

検査員

令和 7 年度					
ガス水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 下7 - 下8 号		工事日数 220 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 とよば 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	市道 樋場新町区画4号線
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【仮設】 SGP100A L=11.9m 【本設】 PE φ 150 L=7.8m	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=10.8m 【本設】 DC (NS) φ 150 L=6.5m
	起工理由	下水道工事に伴うガス水道管入替工事（公汚第7-10-22号 稲田污水幹線1128-1 他枝線工事）	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局