

課 長		副 課 長		係 長		審 査		設 計	
--------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

【開削】

補単

令和 7 年度 稲田汚水幹線 1120 他枝線 工事（~~実~~^施~~変~~^更）設計書

一部概算数量設計（特記仕様書に明記）


公汚第 7-10-19 号	工事日数	245 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
実施元設計額	円		施工地名	
変更設計額	円			
実施元請負額	円		上越市	とよば他 地内
変更請負額	円			
実施元設計概要	工事延長 L=393.1m 管路延長 L=393.1m 開削工 VU150 L=393.1m 仮設工 一式 マンホール設置工 組立1号 N=7基 塩ビ N=3基 接続桝設置工 N=21箇所 付帯工 一式			



上越市ガス水道局

[illegible]

位置図



位置図

公汚第 7-10-19 号

実 施
元

設 計

工事延長	L=393.1m	
管路延長	L=393.1m	
開削工	VU150	L=393.1m
マンホール設置工	組立1号	N=7基
	塩ビ	N=3基
接続柵設置工		N=21箇所
付帯工		一式
仮設工		一式