
・ 本工事の工事日数は、230日 として積算している。

・ なお工事日数には、予め猛暑日による作業不可能日数10日間を付与している。

・ 前払金を請求する場合は、事前に監督員に報告すること。

・ 中間前払金については、支払い希望日の属する月の前月5日までに監督員に報告すること。

・ 本工事は、工事施工連絡会議対象工事である。当初施工計画作成前までに開催し、会議の結果を反映した
施工計画とすること。また、受発注者どちらかの発議により、必要に応じて施工中複数回開催することが

・ 受注者側出席者は、現場代理人及び監理技術者（主任技術者）、並びに技術統括責任者等とし、発注者側
出席者は主任監督員、総括監督員、係長級以上職員とする。

・ 本会議は受発注者協議のうえ、省略することができる。

・ 本工事において使用する機械は、新潟県土木工事標準仕様書（その1）1-1-1-37 環境対策 6.排ガス対
策型建設機械に基づくものとする。

・ 下請発注について

　受注者は、本建設工事の施工に当たり、工事の一部を下請企業に請け負わせて施工しようとする場合に
は、下請企業を上越市内企業の中から選定するよう努めるものとする。

・ 建設資材発注について

　受注者は、本建設工事の施工に当たり、建設資材を発注しようとする場合には、納入企業を上越市内企
業の中から選定するよう努めなければならない。
　また、上越市産資材がある場合には、他に優先して使用するよう努めるものとする。

・ 参考資料の仮設工における数量・材料名・材料規格は、ほかの設計図書に明示されていない限り積算のた
めの参考資料であるので、指定とはならない。

材料指定関係

　

工事日数に関する特記仕様書

前払金に関する特記仕様書

工事施工連絡会議に関する特記仕様書

排ガス対策型建設機関係

上越市発注建設工事における市内下請及び資材発注について



工 事 特 記 仕 様 書

１　特記仕様書
　　この仕様書は、「上越市公共下水道工事標準仕様書」及び「上越市埋戻しに使用する材料の標準仕様書」
　に定める特記仕様とし、この仕様書に記載されていない事項は前記仕様書による。
２　対象工事
　　工事番号 公汚第 7-10-22 号
　　工 事 名 稲田汚水幹線1128-1他枝線工事
　　施工地名 上越市とよば地内
３  工事現場の照査及び施工計画書
    実施設計書に基づき現場を照査し、その結果を監督員の確認を得るとともに、施工計画書を作成し現地
  着手前に提出し監督員の確認を得ること。
    また、この内容に変更が生じた場合は変更施工計画書を提出し監督員の確認を得ること。
４　交通規制及び地元対策
　　現地着手にあたり警察等関係機関と十分協議し、その計画書（交通規制図等）を提出し監督員の確認
  を得ること。
    工事期間中は、地元代表者（町内会長等）と連絡を密にするとともに、作業工程等に変更が生じた場合
  は、監督員と協議し速やかに地元代表者に連絡すること。
    当該工事が完了したら、地元代表者に報告すること。また、側溝清掃等の必要があれば立会を求め地
  元代表者に了解を得ること。
５　工事写真
  　上越市下水道工事標準仕様書に基づき撮影し、竣工写真と工事写真を提出すること。
６　地形地質調査
　　必要に応じて詳細な調査を行い、これらの結果を設計図書の資料とあわせて検討し支障のないよう施
  工しなければならない。
７　用排水路・橋梁等の構造物調査
　　工事区間内における用排水路・橋梁等の構造物について、設計図書の確認とあわせ、道路管理者、道路
　占用件管理者、地元関係者（町内会長等）から資料収集を行い、基礎形状の把握に努めること。
　　用排水路・橋梁等の構造物の位置や幅、深さ、基礎形状が把握できず、下水道管渠の施工に支障がある
　と判断される場合は、監督員と協議の上、必要に応じて試掘調査を実施すること。
　　用排水路等の暗渠については、必ず目視で確認すること。
８　地下埋設物調査
　　当該工事において、ＮＴＴ・東北電力・ガス水道等の地下埋設物管理者と十分協議し、支障にならな
  いよう施工しなければならない。
    鋼矢板等の打ち込みを行う場合は、地下埋設物管理者の立会を求め試験堀を行うこと。
９　使用二次製品について
　　人孔鉄蓋（除雪車対策型）・人孔用側塊・足掛金物は、上越市の仕様による。
10　産業廃棄物受入伝票について
　　廃材数量確認については、受注者が作成したﾏﾆﾌｪｽﾄの集計表及び受注者保管のﾏﾆﾌｪｽﾄ原本を提示し
　確認を得ること。
11  環境対策について
    工事の施工に際し、地球の環境保全を図るため環境に配慮するとともに、環境負荷の低減に努める
  こと。別紙「排ガス対策型建設機械関係」に示す建設機械を使用できない場合は、監督員と協議すること。
12　品質管理基準について
　　表層工、上層路盤工、下層路盤工、歩道表層工、歩道路盤工における現場密度測定の試験基準は、
　別紙｢品質管理基準及び規格値｣のとおりである。
13　施工不良の根絶に向けて
　　必要に応じて、監督員と協議により、管渠内を通水による確認を行うこと。
　　なお、通水に係る費用は受注者の負担とする。
14　その他
　　当該工事の工事期間については、警察署及び道路管理者並びに関係機関との協議の結果、下水道工事
　並びに関連するガス水道工事を含め道路使用期間が定められているので下水道建設課の指示にしたがう
　こと。
　　停止線がある道路の工事については、舗装復旧完了後速やかにそれを復旧すること。
　　工事車両の駐車場及び重機の配置を施工計画書に記載すること。
　　地元に配慮し、トラブルが起きないよう努め、早期完了を図ること。
　　工事を施工する上で必要と思われる調査等は、積極的に迅速かつ的確に行うこと。
　　近接工事と十分な調整を行い、早期完了を図ること。
　　関係機関と十分な調整を行い、トラブル、手戻りのない施工を行うこと。
 　 再生材（RC-40・ARC-40）の使用は、下層路盤及び道路構造物の基礎材のみとし、それ以外の基礎材
　（管基礎等）は、すべて新材を使用すること。
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※歩道路盤工及び歩道表層工の（　）書きの規格値は監督員と協議を行い使用する。

※【B　Ｘ₆】の規格値は、【C　Ｘ₃】の規格値が得られない場合に監督員と協議を行い使用する。

歩
道
表
層
工

基準密度の90(94)%以上 ・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の90(94)％以上を
満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとす
る。

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するも
のとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の
平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはず
れた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満
足していればよい。

・1工事あたり3,000㎡を超える場合は、10,000㎡以下を1ロットと
し、1ロットあたり10個（10孔）で測定する。

（ ）書きは車道と同
等の締固め度・・・大
型車両が頻繁に走
行する場合等に適用
する。
・橋面舗装はコア採
取しないでAs合材量
（プラント出荷数量）
と舗設面積及び厚さ
での密度管理、また
は転圧回数による管
理を行う。

Ｘ₁₀ 90(94)%以上

Ｘ₆ 90(94)%以上

Ｘ₃ 90(94)%以上

歩
道
路
盤
工

最大乾燥密度の85(93)%以上 ・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の85(93)％以上を
満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとす
る。

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するも
のとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の
平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはず
れた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満
足していればよい。

・1工事あたり3,000㎡を超える場合は、10,000㎡以下を1ロットと
し、1ロットあたり10個（10孔）で測定する。

（ ）書きは車道と同
等の締固め度・・・大
型車両が頻繁に走
行する場合等に適用
する。

Ｘ₁₀ 85(93)%以上

Ｘ₆ 85(93)%以上

Ｘ₃ 85(93)%以上

表
層
工

基準密度の94%以上 ・締固め度は、個々の測定値が基準密度の94％以上を満足する
ものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するも
のとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の
平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはず
れた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満
足していればよい。

・1工事あたり3,000㎡を超える場合は、10,000㎡以下を1ロットと
し、1ロットあたり10個（10孔）で測定する。

・橋面舗装はコア採
取しないでAs合材量
（プラント出荷数量）
と舗設面積及び厚さ
での密度管理、また
は転圧回数による管
理を行う。

Ｘ₁₀ 96%以上

Ｘ₆ 96%以上

Ｘ₃ 96.5%以上

上
層
路
盤
工

最大乾燥密度の93%以上 ・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93％以上を満足
するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するも
のとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の
平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはず
れた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満
足していればよい。

・1工事あたり3,000㎡を超える場合は、10,000㎡以下を1ロットと
し、1ロットあたり10個（10孔）で測定する。

Ｘ₁₀ 95%以上

Ｘ₆ 95.5%以上

Ｘ₃ 96.5%以上

下
層
路
盤
工

最大乾燥密度の93%以上 ・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93％以上を満足
するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するも
のとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の
平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはず
れた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満
足していればよい。

・1工事あたり3,000㎡を超える場合は、10,000㎡以下を1ロットと
し、1ロットあたり10個（10孔）で測定する。

Ｘ₁₀ 95%以上

Ｘ₆ 96%以上

Ｘ₃ 97%以上

上越市基準(令和元年8月8日以降)

品質管理基準及び規格値
工種 規格値 試験基準 摘要



特 記 仕 様 書
（一 部 概 算 数 量）

１　本工事は、標準断面図（代表断面）により積算を行い、発注している。

　　その対象工種は、以下の工種である。

２　受注者は発注後、契約締結後１ヶ月以内に工事現場を照査し、施工計画書を作成し監督員

    に提出するものとする。

    

３  受注者は、現場着手前に照査結果を発注者に報告・提出し、監督員の承諾を得た施工内容

    に基づき施工するものとする。

４　請負金額の変更は、工事打合簿及び施工完成図面（出来形により実施設計図等の施工図面を

    修正したもの）等に基づいて行う。

・取付管およびます工

・付帯工（開削工）



マンホール鉄蓋の設置に関する特記仕様書

　下水道工事において、マンホール蓋を起因とした事故・不具合を防止するため、下記のとおり施工

するものとする。

　マンホール蓋の高さ調整に使用する高さ調整部材は、高さが容易かつ正確に作業でき、締め付け時

に受枠の変形を防止できる性能を有するものを使用すること。合せて、調整リングと受枠との間に充

填するモルタルは隙間が発生しないために高流動性且つモルタルの硬化時に収縮が発生しないもので、

短時間で硬化する超早強性の性能を持つものを使用すること。

高さ調整材：受枠変形防止調整金具

モルタル　：高流動性無収縮超早強モルタル

　　　　　　調整高　20mm～70mm

縦断面図

直壁

斜壁

調整リング

ふた及び受わく820

110 600 110

高流動性無収縮超早強モルタル受枠変形防止調整金具



施 工 条 件 総 括 表

  下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な措置を

講ずるものとする。

明示項目 施    工    条    件

Ⅰ 工程関係 1 関連する別途工事あり

（1） 工事名：ガス水道管入替工事（補償工事）

予定期間：R7.5～R7.11

（2） 工事名：

予定期間：

2 施工時期、時間、方法の制限あり

時期：10月末までに現場完了するよう努めること。

時間：

方法：

3 関係機関協議による工程条件あり

協議内容：

完了予定時期：

4 その他

（1） 近接する工事が発注された場合、その工事との工程調整を図ること。

Ⅱ 用地関係 1 工事用地等の未処理部分あり

処理見込時期：

区間：

2 仮設ヤードの指定あり

場所：

期間：

3 その他

Ⅲ 公害対策関係 1 公害防止の制限あり （ 騒音・振動、 排出ガス、 粉じん、 水質等 ）

施工方法：

作業時間：

2 家屋等の調査の必要性あり

方法：

範囲：

3 その他

別紙「騒音、振動対策に関する特記仕様書」のとおり。

本工事は、積算基準（新潟県土木部）に基づき、以下のように積算を行っている。

３－１「舗装版破砕工」

「騒音振動対策あり」で積算しているが、実際の施工でCo圧砕機の使用を指定するもので

はない。

Ⅳ 安全対策関係 1 交通安全施設等の指定あり
期間：施工期間中
交通誘導員B配置: 2人/箇所　21.0日間（42.0人日）開削工･試掘工

　施工時、車両通行止め・片側交互通行
: 4人/箇所　10.5日間（42.0人日）推進工（M1133-1,M1130-2）
: 2人/箇所　49.0日間（98.0日）推進工（M1130-1,M1128-1-1）
　施工時、車両通行止め・片側交互通行

※　勤務実績提出の必要あり
※　交通誘導等については、道路使用許可申請書を提出する前に監督員の確認を
　　受けること。
その他施設等：



Ⅳ 安全対策関係 2 近接作業制限あり  （ 鉄道、 ガス、 水道、 電気、 電話等 ）
内容：
工法制限：
作業時間制限：

3 発破作業あり
保安設備及び保安要員
防護工：
作業時間制限：

4 防護施設  （ 落石、 雪崩、 土砂崩落等 ）

内容：

5 その他

交通誘導員については、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた

場合や現地の状況により、これによりがたい場合は監督員と協議すること。

Ⅴ 工事用道路関係 1 一般道を搬入路としての制限あり

搬入経路：

期間：

使用後の措置：

2 一般道路の占用

期間：

規制条件：

時間制限：

3 仮設道路設置

工法指定の有無：

用地関係：

安全施設：

工事完了後の「存置」または「撤去」：

Ⅵ 仮設備関係 1 仮設備の指定あり

2 仮設備の条件指定あり

3 仮設備の転用、兼用あり

工種：

内容：

4 現場環境改善あり

内容：

5 その他

Ⅶ 残土・産業 別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり

   廃棄物関係



Ⅷ 工事支障 1 占用支障物件あり  （ 電気、 電話、 水道、 ガス等 ）

   物件等 内容：ガス・水道管（既設管、仮設管、本設管）

時期：R7.5～R7.11

2 占用物件重複施工あり

内容：

3 その他

支障物については、関係機関と十分な協議、調整を行い施工にあたること。

Ⅸ 排水工 1 濁水、湧水処理の特別な対策あり

   （濁水処理 内容：

       含む）

Ⅹ 薬液注入関係 1 薬液注入工法あり

別紙条件明示による

XI その他 1 現場発生材あり

品名：

納入場所：

2 支給品および貸与品あり

品名：

引渡し場所：

3 品質証明の対象工事である

標準仕様書第１編（章）1-1-1-25による

4 その他

（1） リサイクル塩ビ管の使用

：リサイクルの観点からリサイクル塩化ビニル管の使用に努めること。

（2） 工事中、沿線住民等から苦情または意見等があった時は丁寧に対応し、ただちに監督員に

報告すること。

（3） 景観保全に配慮した土木・建設整備を推進するため、工事で使用するシート（養生シート

や保護シート等）については、積極的に自然色シートの使用に努めること。



請負工事指定事項総括表
(Ａ):指定  (Ｂ):一部指定  (Ｃ):任意

指　　　　定　　　　事　　　　項

項　　　　　目
当　　　　　　初 変　　　　　　更

備　　　考

１．開削工法（Ｃ）

工 法 の 指 定 ２．小口径推進工法（Ａ）

　・低耐荷力　オーガ方式

１．開削土留工（Ｃ）

２．立坑土留工（Ａ）

仮 設 工 事 の 指 定 　・鋼製ケーシングφ2000mm

　・鋼製ケーシングφ1500mm

３．地盤改良工（Ｂ）

　・薬液注入工　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　複相式

１．上越市下水道工事標準仕様書に記載されてい

　　る事項。

２．地盤改良工については、薬剤仕様工事の検収

施 工 の 立 会 検 査 　　の注意事項による。

又 は 記 録 の 整 備

部 分 払 の 対 象 と

し な い 事 項

１．特記仕様書

２．新潟県土木工事標準仕様書

３．上越市下水道工事標準仕様書

施 工 条 件 の 基 準 ４．上越市下水道工事標準構造図

５．上越市下水道用鋳鉄製マンホール蓋性能仕様書

１．産業廃棄物は「廃棄物の処理に関する法律」

　　によって適正に処理すること。

そ の 他 ２．上越市下水道用鋳鉄製マンホール蓋性能仕様

　　書の対象となる鉄蓋は、市の認定を受けた物

　　を使用すること。



薬剤使用工事の検収の注意事項

　下水道工事において、薬剤（地盤改良工・推進工作泥材・滑材・裏込材等）を使用する場合は、下記の通り

検収するものとする。

１．納入時検収

　　・荷台検収は、認めない。

　　・監督員により、納入伝票と納入数量を照合し検収を受け、写真撮影を行い保管する。

　　・納入物品については、空袋検収時に判別しやすいように着色又は検印を受け、使用後は丁寧に保存する。

　　・タンクローリーによる納入は、出荷時の重量検収が主となるが、現場到着時にタンク内や搬入状況が確

　　　認できるよう配慮すること。（積載重量オーバーには、十分注意すること。）

　　・袋物の場合、中身と外袋の表示の異なる物は検収しない。（例：バラ物を飼料袋等に移し変えたもの。）

２．作業時検収

　　・許可なくチャート紙は切断しないこと。

　　・使用するチャート紙は、前日に監督員の検収を受けること。

　　・提出するチャートには、受注者・現場代理人と注入工事責任者の署名、押印をすること。

　　・事前にチャート保管用ファイルと注入日報綴りを監督員へ提出すること。

３．ロッド倹尺

　　・受注者は、全数を確認すること。

　　・発注者は、必要に応じ検査に出向く。（孔Noは指定しない。）

４．フェノール反応

　　・必要に応じ監督員の指示箇所で行う。

５．空袋（缶）検収

　　・空袋（缶）検収時までに納入検収時の写真を用意する。比較して相違ない場合は、数量確認の上写真

　　　撮影する。

　　・空袋については、監督員の指示により焼却処分とする。

６．その他

　　・セメント系使用の場合、『セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施

　　　要領（案）』より試験を行う。



１. 目　的

    本仕様書は建設工事に伴う、騒音、振動の発生をできる限り、防止することにより、生活環境の保

  全と円滑な工事の施工を図ることを目的とする。

２. 適　用

    本工事箇所は、騒音、振動を防止することにより、住民の生活環境を保全する必要があると認めら

  れる区域に該当するので、施工計画書で騒音、振動対策を明記すること。

３. 遵守する法令

    騒音、振動対策の施工にあたっては、騒音規制法、振動規制法及び新潟県生活環境の保全等に関す

  る条例等を十分理解しておくこと。

４. 対策の主な基本事項

  1)騒音、振動対策については、騒音、振動の大きさを下げるほか、発生期間を短縮するなど全体的に

    影響の小さくなるように次の事項について検討すること。

　　(1)低騒音、低振動の施工法の選択　  　(2)低騒音型建設機械の選択

　　(3)作業時間帯、作業方法の設定    　　(4)騒音、振動源となる建設機械、設備の配置

  2)建設機械の運転については以下に示す配慮をすること。

    (1)現場管理等に留意し、不必要な騒音、振動を発生させない。

    (2)建設機械等は、整備不良による騒音、振動が発生しないように点検、整備を行う。

    (3)作業待ち時には、建設機械等のエンジンをできる限り止め、不必要な騒音、振動を発生させない。

５.対策の具体的事項

  1)土工（掘削、積込み作業）

    (1)掘削、積込み及び締固め作業は、低騒音型建設機械の使用を原則とする。

    (2)掘削（舗装版等）は衝撃力による施工を避け、無理な負荷をかけないよう丁寧に運転する。

  2)土留工・構造物取り壊し工は、騒音、振動に関して苦情の多い工種であるので、十分配慮する。

    特に取り壊しにおいて、小割を必要とする場合は騒音、振動の影響の少ない場所で小割する方法を

    検討する。

　3)覆工板（路面覆工）の取り付けでは、段差、通行車両による、がたつき、跳ね上がり等による安全

    対策はもちろん、騒音、振動の防止にも留意する。

  4)空気圧縮機・発動発電機は低騒音型建設機械の使用を原則とする。

６.特定建設作業の届出

    現場代理人は特定建設作業の届出をする場合、騒音規制、振動規制法の１４条第１項の規定により、

  特定建設作業開始の日の７日前までに届出した「特定建設作業実施届出書」の写しを監督員に速やか

  に提出すること。

騒音・振動対策に関する特記仕様書



騒音・振動
の大きさ

作業時間帯 作業禁止 実施届出

くい打機（もんけんを除く）、くい抜機又は
くい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除
く）を使用する作業（くい打機をアースオー
ガーと併用する作業、セメントミルク工法を
除く）

びょう打機を使用する作業

さく岩機を使用する作業（連続的に移動する
作業にあっては、１日における当該作業に係
る２地点間の最大距離が50mを超えない作業
に限る）ハンドブレーカー（空気圧、電
動）、油圧式、打撃のみを行うブレーカーも
該当。

空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるも
のであって、原動機の定格出力が15kw以上の
ものに限る）を使用する作業（さく岩機の動
力源として使用する作業を除く）

コンクリートプラント（混練機の混練容量が
0.45m3以上のものに限る）又はアスファルト
プラント（混練機の混練重量が200kg以上の
ものに限る）を設けて行う作業

バックホウ（低騒音型として環境大臣が指定
するものを除き、原動機の定格出力が80kw以
上のものに限る）を使用する作業

トラクターショベル（低騒音型として環境大
臣が指定するものを除き、原動機の定格出力
が70kw以上のものに限る）を使用する作業

ブルドーザー（低騒音型として環境大臣が指
定するものを除き、原動機の定格出力が40kw
以上のものに限る）を使用する作業

コンクリートカッターを使用する作業（連続
的に移動する作業にあっては、１日における
当該作業に係る２地点間の最大距離が50mを
超えない作業に限る）

不要

くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使
用する作業（もんけん、圧入式くい打くい抜
機及びセメントミルク工法を除く。振動パイ
ルドライバ、バイブロハンマーは該当。くい
打機をアースオーガーと併用する作業も該
当）

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊
する作業

舗装版破砕機を使用する作業

ブレーカー（手持式のものは除く）を使用す
る作業（連続的に移動する作業にあっては、
１日における当該作業に係る２地点間の最大
距離が50mを超えない作業に限る）

 ・騒音の大きさは、作業の場所の敷地の境界線における値。

 ・振動の大きさは、作業の場所の敷地の境界線における値。

特定建設作業の種類および規制基準

騒
 
 
 
 
音
 
 
 
 
関
 
 
 
 
係

85dB

特定建設作業の種類

日曜日
及び

その他の
休日

　
７日前まで

に届出

振
 
 
動
 
 
関
 
 
係

75dB 同上 同上
７日前まで

に届出

上越市では
8:00～17:00
を作業時間
帯として指
導してい

る。



建設副産物関係

１．再生材の利用

　工事受注者は、下記の資材の使用に際し、再生材を利用するものとする。

規　　　　格 使　用　箇　所

施工現場から40Km以内の再資源化施設

上越市内のプラント製造の改良土

＊建設発生土（全量）は改良土を購入するﾌﾟﾗﾝﾄへ搬出すること。

＊セメント系改良土を使用する場合は、『セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）』に基づいて

原位置で施工後の試験を行うこと。

２．建設発生土の利用

(1)盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用するものとする。

発　注　機　関 工　　事　　名 発　生　場　所 施工会社名・連絡先 備　　　考

無　し

３．建設発生土の搬出

(1)工事の施工により発生する建設発生土処理は、下記により積算している。

　建設発生土改良土ﾌﾟﾗﾝﾄへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定して

いる施設と受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

　ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

４．建設廃棄物の搬出

　工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。

　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合にお

いても設計変更の対象としない。

　ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

５．舗装版切断時の濁水搬出

　工事の施工により発生する舗装版切断濁水は、下記により積算している。

　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合にお

いても設計変更の対象としない。

　ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

６．建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したときは、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出

　　すること。

７．自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、建設廃棄物処理委託契約書の写しを提出すること。

８．協議について
　建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

ARC-40

管基礎・埋戻し・路床

搬 出 先 地 名

連 絡 先

22,000円/㎥

備 考

受 入 時 間

受 入 費 用 3,400円/㎥

建設発生汚泥

備 考

設 計 運 搬 距 離 Ｌ＝7.5ｋｍ

受 入 時 間

受 入 費 用 3,525円/㎥

搬 出 す る 廃 棄 物 名 アスファルト殻

設 計 運 搬 距 離 Ｌ＝6.7ｋｍ

再生砕石

搬 出 先

改良土 40-0,20-0

下層路盤

プラント

再　生　資　材　名

アスファルト合材

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 車道表層

施工現場から40Km、及び運搬時間が1.5
時間の範囲内の再資源化施設

備　　考

設 計 運 搬 距 離 対象外

受 入 時 間

設 計 受 入 費 用

備 考



　

1 工事着手前

① 協議により実施しない場合

② 協議により実施する場合

②-1

②-2

2 工事完了後

ただし、地域の状況・工事内容により、組合せ・実施項目数・実施内容は変更できる。受
注者は、協議により決定した実施内容を施工計画書に記載する。

　受注者は実施状況について、新潟県土木工事標準仕様書その2 写真管理基準（案）「現場環境改善
の写真管理項目」に基づき、竣工資料として納品するものとする。

現場環境改善に関する特記仕様書
　本工事は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業
環境の改善を目的とした、｢現場環境改善費｣を計上した工事である。

　受注者は、施工計画書作成前に現場環境改善の実施有無及び内容について、打合せ簿により監督員
と協議を行うこと。

　現場環境改善費を設計変更により減額し、本特記仕様書によらず施工する。

　受注者は、以下により現場環境改善の実施内容を提案する。
【別表 実施内容】の各計上費目から１内容以上選択して合計５つの内容を実施することを
原則とする。



「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和7年4月）特記仕様書 

 

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日（現場閉所）に 

取り組む旨を協議した上で工事を実施する「週休２日適用工事(現場閉所)」受注者希 

望方式の対象案件である。なお、通期の週休２日（現場閉所）について、受注者は協 

議にかかわらず取り組むものとする。 

 

通期の４週８休以上（現場閉所率28.5%（8日/28 日）以上の水準に達する状態）を 

前提に、補正対象経費に通期の週休２日補正係数を乗じて予定価格を作成している。 

 

受注者は、｢「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和7年4月）実施要領｣に基づき、月 

単位の週休２日（現場閉所）の取組の希望の有無を工事着手前に、監督員と打合せ簿に 

より協議するものとする。 

 

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の４週８休以上を達成した場合は 

月単位の週休２日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位の４週８休に満た 

ない場合、月単位を希望せずに月単位の４週８休以上を達成した場合は、通期の週休２ 

日補正係数のままとする。通期の４週８休に満たない場合は、補正分を減額変更するも 

のとする。 

 

実施要領等のデータは、新潟県ホームページから入手できる。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」特記仕様書

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象案件である。

熱中症対策に資する現場管理費の補正を希望する場合は、「熱中症対策に資す

る現場管理費の補正の試行」実施要領に基づき行うものとする。

実施要領は、新潟県ホームページから入手できる。
(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356921460600.html)



数　量　計　算　書



公汚第7-10-22号
稲田汚水幹線1128-1他枝線工事

数量 単位 数量 単位
＊＊ 本工事費 ＊＊
 
 

管路
 
 

  管きょ工(開削)
 
 

    管路土工
 
 

      管路舗装版撤去及び掘削
 
 

        舗装版切断
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
 

169.0 m
数量計算書P2
L=169m

        舗装版破砕積込
 
 

73.5 m2
数量計算書P2
L=73.5m

        運搬(電線共同溝)
 
 

3.7 m3
数量計算書P2
V=3.7m3

        処分費
 
 

3.7 m3 同上
        機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
          0.2BH+ﾀﾝﾊﾟ　4tDT
 

146.7 m3
数量計算書P3
V=146.7m3

      管路埋戻
 
 

        埋戻工(下水道)　改良土
　　　　　0.2BH+ﾀﾝﾊﾟ　4tDT
 

108.9 m3
数量計算書P3
V=17.6+91.3=108.9m3

      発生土処理
 
 

        発生土運搬工
       　 4tDT 0.2BH溝堀
 

115.8 m3

数量計算書P1･P3
V=6.9+108.9
=115.8m3

        発生土運搬処分工
　　　　　4tDT 0.2BH溝堀
 

30.9 m3

数量計算書P1･P3
V=146.7-115.8
=30.9m3

    管布設工
 
 

      硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
 
 

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工
          φ150mm
 

81.7 m
数量計算書P1
L=81.71m

名　　　称
　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

上越市ガス水道局



数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

      継手類
 
 

        ﾏﾝﾎｰﾙ用可とうジョイント設置工
          塩ビ管VU150用
 

3 箇所
数量計算書P1
N=3箇所

      埋設標識ﾃｰﾌﾟ
 
 

        標示ｼｰﾄ　W=150mm
          市名入り リサイクル品
 

81.4 m
数量計算書P1
L=81.42m

        標示ﾃｰﾌﾟ　W=50㎜
          下水道・上越市・年号 リサイク
           ル品

21.2 m
数量計算書P1
L=21.2=21.2m

    管基礎工
 
 

        基礎工（改良土）
　　　　　0.2BH+ﾀﾝﾊﾟ　4tDT
 

6.9 m3
数量計算書P1
V=6.9=6.9m3

        砕石基礎工（下水道）
　　　　　0.2BH+ﾀﾝﾊﾟ　4tDT
 

10.4 m3
数量計算書P1
V=10.4=10.4m3

    管路土留工
 
 

      軽量鋼矢板土留
 
 

        軽量鋼矢板建込工
          H=2.5m W=333 0.2BH
 

84.5 m
数量計算書P4
L=84.5m

        軽量鋼矢板引抜工
          H=2.5m W=333 0.2BH
 

84.5 m 同上
        軽量金属支保材設置工（2段）
 
 

84.5 m
数量計算書P4
L=84.5m

        軽量金属支保材撤去工（2段）
 
 

84.5 m 同上
        仮設鋼材損料
 
 

1 式 数量計算書P13
    開削水替工
 
 

      開削水替
 
 

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工
 
 

8 日
数量計算書P14
N=8日

上越市ガス水道局



数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        据付･撤去工
 
 

2 現場
  ﾏﾝﾎｰﾙ工
 
 

    組立ﾏﾝﾎｰﾙ工
 
 

      組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
 
 

        底部工(沈設2号)ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ
 

1 箇所
数量計算書P6
N=1箇所

        底部工(組立式1号)ｲﾝﾊﾞｰﾄなし
　　　　・砕石あり
 
 

1 箇所
数量計算書P6
N=1箇所

        組立マンホール設置工
          1号深さ3m以下
 

1 箇所
数量計算書P6
N=1箇所

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          底版 H=130
 

1 個
数量計算書P6
N=1個

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          管取付け壁 900×1500
 

1 個
数量計算書P6
N=1個

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          斜壁 600×900×450
 

1 個
数量計算書P6
N=1個

        調整ﾘﾝｸﾞ φ600
          H= 50
 

1 個
数量計算書P6
N=1個

　　　　受枠変形防止金具　φ600用

   　　　 高流動性無収縮超早強モルタル含む
          調整高20mm～70mm 1 箇所 数量計算書P6
        人孔鉄蓋
          除雪車対策 T-25
 

1 枚
数量計算書P6
N=1枚

        ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　沈設2号
          塩ﾋﾞ管用径150用
 

1 箇所
数量計算書P6
N=1箇所

        ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)
          塩ﾋﾞ管用径150用
 

1 箇所
数量計算書P6
N=1箇所

    小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
 
 

      小型ﾏﾝﾎｰﾙ
 
 

        小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
          φ300　深さ2ｍ以下
          本管径φ１５０
          起点･中間･曲点 1 箇所

数量計算書P7
N=1箇所

上越市ガス水道局



数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        塩ﾋﾞマンホール用鉄蓋
          （除雪型）立上り管φ300用 T-
          25（台座含む）

1 組
数量計算書P7
N=1組

  取付管およびます工【概算数量】
 
 

    管路土工
 
 

      管路舗装版撤去及び掘削
 
 

        舗装版切断
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
 

24.5 m
数量計算書P10
L=24.48m

        舗装版破砕積込
          0.2BH・4tDT
 

9.3 m2
数量計算書P10
A=9.3m2

        運搬(電線共同溝)
          4tDT
 

0.5 m3
数量計算書P10
V=0.47m3

        処分費
 
 

0.5 m3 同上
        掘削
          人力
 

12.0 m3
数量計算書P10
V=11.92+0.11=12.03m3

      管路埋戻
 
 

        埋戻工(下水道)　改良土
          0.2BH+ﾀﾝﾊﾟ　4tDT
 
 

9.3 m3
数量計算書P10
V=9.29m3

      発生土処理
 
 

        発生土運搬工
       　 0.2BH・4tDT
 

9.3 m3
数量計算書P10
V=9.29m3

        発生土運搬処分工
　　　　　0.2BH・4tDT
 

2.7 m3

数量計算書P10
V=11.92+0.11-
9.29=2.74m3

    ます設置工
 
 

      ます
 
 

        ます設置工（塩化ビニル製）
          ます径　200㎜
 

2 箇所
数量計算書P8
N=2箇所

        ます設置工（塩化ビニル製）
          ます径　300㎜
 

1 箇所
数量計算書P8
N=1箇所

上越市ガス水道局



数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        汚水桝保護鉄蓋
          立上り管φ200㎜用 T-8 ｶﾗｰ（台
           座含む）

2 組
数量計算書P8
V=2組

        塩ﾋﾞ製ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋
          φ300㎜用 除雪車対策T-8

1 組
数量計算書P8
V=1組

        接続ます設置箇所調査
 
 

3 箇所
数量計算書P8
V=2+1=3箇所

    取付管布設工
 
 

      取付管
 
 

        取付管布設および支管取付工
          管径　100㎜
 

3 箇所
数量計算書P8
N=3箇所

        標示ｼｰﾄ　W=150mm
          市名入り リサイクル品
 

13.5 m
数量計算書P8
L=13.5m

        構造物下越し工（300-100）
          L=0.5m鋼管φ300mm塩ビ管φ100
          mm

3 箇所
数量計算書P9
N=3箇所

  付帯工（開削）【概算数量】
 
 

    道路復旧工
 
 

      下層路盤
 
 

        下層路盤　振動ﾛｰﾗ　4tDT
          ARC-40(RC混合)　t=12cm
          1.2級その他市道

82.8 m2
数量計算書P11･P12
A=73.5+9.3=82.8m2

      上層路盤
 
 

        上層路盤　振動ﾛｰﾗ　ﾀﾝﾊﾟ　4tDT
          粒度調整砕石 M-40 t=12cm
          1.2級その他市道

82.8 m2
数量計算書P11･P12
A=73.5+9.3=82.8m2

      表層
 
 

        表層(車道･路肩部)
          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) t=5cm
          1.2級その他市道

82.8 m2
数量計算書P11･P12
A=73.5+9.3+0=82.8m2

仮設工
 
 

  交通誘導警備員（開削）
 
 

上越市ガス水道局



数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

    　　交通誘導警備員B
 
 

42 人日
数量計算書P16
N=42人日

  管きょ工（小口径推進）
 
 

    低耐荷力ｵｰｶﾞ推進工
 
 

      推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　　　（低耐荷力ｵｰｶﾞ）
 
 

        SUSカラー付直管(SUSR)標準管･先頭管

115 本
数量計算書P25
先頭管3本+標準管112本

        SUSカラー付直管(SUSR)最終管

3 本
数量計算書P25
最終管3本

        推進工

114.2 m
数量計算書P25
3スパン

        ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工

114.2 m 数量計算書P25
      発生土処理
 
 

        排泥処分及び運搬費

4.2 m3 数量計算書P25
    立坑内管布設工
 
 

      硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
 
 

        硬質塩化ビニル管工

1.7 m
数量計算書P25
1.74

        ﾏﾝﾎｰﾙ可とうｼﾞｮｲﾝﾄ設置工
　　　　塩ﾋﾞ管VP200用

5 箇所 数量計算書P25
    仮設備工（低耐荷ｵｰｶﾞ）
 
 

        発進坑口工（小口径）

3 箇所 数量計算書P25
        到達坑口工（小口径）

3 箇所 数量計算書P25
        鏡切り工

7.0 m
数量計算書P25
1.0+6.0

上越市ガス水道局



数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　沈設2号
          塩ﾋﾞ管用径200用
 

1 箇所 数量計算書P25
        推進設備工

2 箇所 数量計算書P25
        先導体据付撤去工

3 箇所 数量計算書P25
    補助地盤改良工
 
 

      薬液注入
 
 

        二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M1133-1（上流側）

4 本 数量計算書P52
        二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M1130-1（下流側）

3 本 数量計算書P54
        二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M1130-1（上流側）

3 本 数量計算書P56
        二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M1130-2（上流側）

4 本 数量計算書P58
        二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M1130-2（上流側）

4 本 数量計算書P60
        二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M1128-1-1
　　　　（下流側）

3 本 数量計算書P62
  立坑工
 
 

    鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工
 
 

        （鋼製ケーシング）
　　　　　M1130-1立坑土留工

1 式 数量計算書P28
        （鋼製ケーシング）
　　　　　M1130-1立坑土工

1 式 数量計算書P31
        （鋼製ケーシング）
　　　　　M1130-2立坑土留工

1 式 数量計算書P36
        （鋼製ケーシング）
　　　　　M1130-1立坑土工

1 式 数量計算書P39
        （鋼製ケーシング）
　　　　　M1128-1-1立坑土留工

1 式 数量計算書P44

上越市ガス水道局



数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        （鋼製ケーシング）
　　　　　M1128-1-1立坑土工

1 式 数量計算書P47
    推進水替工
 
 

      推進用水替
 
 

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転、常時

26 日 数量計算書P76
  ﾏﾝﾎｰﾙ工
 
 

    組立ﾏﾝﾎｰﾙ工
 
 

      組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
 
 

　　　　底部嵩上げ工（1号マンホール）

1 式 数量計算書P67
        底部工(組立式1号)ｲﾝﾊﾞｰﾄあり
　　　　・砕石なし
 
 1 箇所 数量計算書P67
        底部工(組立式1号)ｲﾝﾊﾞｰﾄなし
　　　　・砕石なし
 
 1 箇所 数量計算書P67
        組立マンホール設置工
          1号深さ3m以下
 

2 箇所 数量計算書P67
        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          底版 H=130
 

2 個 数量計算書P67
        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          管取付け壁 900×600
 

1 個 数量計算書P67
        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          管取付け壁 900×900
 

1 個 数量計算書P67
        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          直壁 900×1200
 

1 個 数量計算書P67
        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          直壁 900×1800
 

1 個 数量計算書P67
        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          斜壁 600×900×450
 

1 個 数量計算書P67
        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種
          斜壁 600×900×600
 

1 個 数量計算書P67

上越市ガス水道局



数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        調整ﾘﾝｸﾞ φ600
          H= 50
 

1 個 数量計算書P67
        調整ﾘﾝｸﾞ φ600
          H=100
 

1 個 数量計算書P67
　　　　受枠変形防止金具　φ600用

   　　　 高流動性無収縮超早強モルタル含む
          調整高20mm～70mm 2 箇所 数量計算書P67
        人孔鉄蓋
          除雪車対策 T-25
 

2 枚 数量計算書P67
        ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)
          塩ﾋﾞ管用径200用
 

2 箇所 数量計算書P67
　　　　副管取付工

1 式 数量計算書P67
  付帯工（推進）
 
 

    道路復旧工
 
 

      下層路盤
 
 

        下層路盤　振動ﾛｰﾗ　4tDT
          ARC-40(RC混合)　t=12cm
          1.2級その他市道

17 m2 数量計算書P73
      上層路盤
 
 

        上層路盤　振動ﾛｰﾗ　ﾀﾝﾊﾟ　4tDT
          粒度調整砕石 M-40 t=12cm
          1.2級その他市道

17 m2 数量計算書P73
      表層
 
 

        表層(車道･路肩部)
          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) t=5cm
          1.2級その他市道

17 m2 数量計算書P73
  仮設工（推進）
 
 

    設備工
 
 

        機械設置撤去工
　　　　　φ2000

2 回 数量計算書P78
        機械設置撤去工
　　　　　φ1500

1 回 数量計算書P78

上越市ガス水道局



数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        注入設備据付・解体工（車上）

1 現場 数量計算書P78
  　交通誘導警備員（推進）
 
 

    　　交通誘導警備員B
 
 

140 人日 数量計算書P77
運搬費

  仮設材運搬費（開削）
 
 

        仮設材等の運搬（搬入）
 
 

9.2 t 数量計算書P13
        仮設材等の積込み取卸し費（搬入）
          積込み､取卸し(片道分)
 

9.2 t 数量計算書P13
        仮設材等の運搬（搬出）
 
 

9.2 t 数量計算書P13
        仮設材等の積込み取卸し費（搬出）
          積込み､取卸し(片道分)
 

9.2 t 数量計算書P13
  仮設材運搬費（推進）
 
 

        仮設材等の運搬（搬入）
 
 

3.1 t 数量計算書P74
        仮設材等の積込み取卸し費（搬入）
          積込み､取卸し(片道分)
 

3.1 t 数量計算書P74
        仮設材等の運搬（搬出）
 
 

8.0 t 数量計算書P74
        仮設材等の積込み取卸し費（搬出）
          積込み､取卸し(片道分)
 

8.0 t 数量計算書P74
準備費

　試掘工

　　　　試掘工（その他市道）

8.0 ｍ 数量計算書P17

上越市ガス水道局



§１  開削工



管布設工数量計算書

路線延長 人孔内径 管　渠　長 人孔外径 管基礎延長 土工延長 土留延長 ﾏﾝﾎｰﾙ
路 線 人 孔 人 孔 管 径 控 除 長 管布設延長 控 除 長 標示ｼｰﾄ 舗装版切断延長 可とう継手 備　　　考 路線
番 号 番 号 種 別 L1 l1 L2=L1-l1 l2 L3=L1-l2 L4 L5 区分

(mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (個)

M1132-1 塩ビ 0.32 0.320 土工 72.30+1.00
1132 既設 150 72.30 0.59 71.39 0.715 71.27 73.30 73.30 1 土留 72.30+1.00

M1133-1 沈設2号

M1129-1 １号 0.44 0.525 土工 11.20+2.00
1129 他路線 150 11.20 0.44 10.32 0.525 10.15 13.20 11.20 2 土留 11.20+0.00

M1130-2 １号

標示ﾃｰﾌﾟ 81.42/2＝41箇所
（φ150） 41箇所*0.518＝ 21.2 m

φ150 81.42*0.85*0.1＝ 6.9 m3（管基礎）
0.2BH使用 81.42*0.85*0.15＝ 10.4 m3（砕石基礎）

φ150 83.50 81.71 81.42 3

合　計 83.50 81.71 81.42 86.50 84.50 3

上越市ガス水道局
※立坑部における土工等の数量は延長に換算し計上している。

最上流
＋会合

最上流
＋既設

1



土工数量計算書（その１）
平均 平均 舗装版切断工 舗装殻掘削積込・処理

路線 人孔 土工延長 土被り 土被り 管外径 基礎厚さ 掘削深 掘削幅 既設舗装 t=15まで t=15まで t=15まで 0.1BH・2tDT 0.2BH・4tDT
厚さ As Con Con+As As Con Con+As As Con Con+As

番号 番号 h1:上流 H=(h1 H1=H
L4 h2:下流 +h2)/2 d t3 +d+t3 W t1 L5*2 v1=W*t1*L4 v1=W*t1*L4
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

M1132-1 1.50 As 62.3
1132 ～M1133-1 73.30 1.67 1.59 0.165 0.25 2.005 0.85 0.05 146.6 3.1

M1129-1 1.86 As 11.2
1129 ～M1130-2 13.20 1.85 1.86 0.165 0.25 2.275 0.85 0.05 22.4 0.6

73.5
合計 86.50 169.0 3.7

上越市ガス水道局

2



土工数量計算書（その２）
※1:その他市道　2:1･2級市道　3:県道N4交通　4:県道N5-1交通　5:県道N5-2交通　6:県道N6-1交通

7:県道N6-2交通　8:県道N7交通　9:歩道部　10:私道(砂利)　11:私道(Con)

土工 平均 掘削工・残土処理工 埋戻し工（ケース１） 埋戻し工（ケース２） 路床工 舗装復旧
路線 人孔 延長 掘削深 掘削幅 舗装版 0.10BH 0.20BH 0.35BH 人　力 埋戻し 埋設管 0.10BH 0.20BH 0.35BH 人　力 埋戻し 0.10BH 0.20BH 0.35BH 路床 0.10BH 0.20BH 0.35BH

控除 +2tDT +4tDT +10tDT +2tDT 厚さ 控除 +2tDT +4tDT +10tDT 厚さ +2tDT +4tDT +10tDT 厚さ +2tDT +4tDT +10tDT 厚さ
H2= v2=π/4

番号 番号 L4 H1 W v1 V1=W*H1*L4-v1 d+0.1 *d^2*L4 V2=W*H2*L4-v2 H3 V3=W*H3*L4 H4 V4=W*H4*L4 　
(m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m3) (m3) (m3) (m) (m3) (m3) (m3) (m)

M1132-1 As 1 その他市道
1132 ～M1133-1 73.30 2.005 0.85 3.1 121.8 0.265 1.6 14.9 1.200 74.8 0.290

M1129-1 As 1 その他市道
1129 ～M1130-2 13.20 2.275 0.85 0.6 24.9 0.265 0.3 2.7 1.470 16.5 0.290

合計 86.50 0 146.7 17.6 91.3

上越市ガス水道局
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土留工数量計算書（その１）
平均

路線 人孔 土留延長 掘削深 掘削幅 掘削深区分 軽量金属支保工
平均掘削深 １段 ２段 ２段 備　　　考

腹起し 腹起し 腹起し
番号 番号 L5 H1 W H1<=1.5m H1<=2.0m H1<=2.5m H1<=3.0m H1<=3.5m H1<=3.8m t=75mm t=75mm t=110mm

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) （接続桝設置箇所数）

M1132-1
1132 ～M1133-1 73.30 2.005 0.85 73.30 73.30 (3)

M1129-1
1129 ～M1130-2 11.20 2.275 0.85 11.20 11.20 (0)

合計 84.50 84.50 84.50

上越市ガス水道局

上段:0.1BH使用
上段:0.2BH使用
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土留工数量計算書（その２）
平均

路線 人孔 土留延長 掘削深 矢板長 掘削幅 仮設材使用区分 軽量金属支保工
軽量鋼矢板 １段 ２段 ２段 備　　　考

腹起し 腹起し 腹起し
番号 番号 L5 H1 H1+0.2 W ℓ=1.5m ℓ=2.0m ℓ=2.5m ℓ=3.0m ℓ=3.5m ℓ=4.0m t=75mm t=75mm t=110mm

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

M1132-1
1132 ～M1133-1 73.30 2.005 2.205 0.85 73.30 73.30

M1129-1
1129 ～M1130-2 11.20 2.275 2.475 0.85 11.20 11.20

合計 84.50 84.50 84.50

上越市ガス水道局

上段:0.1BH使用
上段:0.2BH使用
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１号マンホール組立表
No.1

マ マ　 マ　 マンホールブロック 蓋 モ 底 副管工 ブ
路 ン 地盤高 ン　 ン　 ・ ル 部 ロ
線 ホ ホ　 ホ　 底版 躯体ブロック 直　　　　　壁 斜　　壁 調整リング 受 タ 工 箇 ッ
番 ｜ ｜　 ｜底 枠 ル 高さ 所 ク 備　考
号 ル 管底高 ル深 ル版 13 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 13 厚さ 17 数 積 (削孔)

番 　さ 　深 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 高 上段:φ150

号 m m m 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 箇所 箇所 m 箇所 m 下段:φ200

1132 沈設2号 11.84 インバートのみ φ150-1
M1133-1 9.171 2.669 2.969 1 0.848 1 2.960

12.40 インバートなし
M1129-1 10.390 2.010 2.310 1 1 1 1 1 7 1 2.260

1129 他路線 3.27 φ150-1
M1130-2 1.430 1.840 2.140 0.932 1 2.110

φ150-2
1 1 1 1 1 7 2 2

上越市ガス水道局

インバートのみ＝1（沈設2号）

インバートなし＝1（組立1号）

φ150削孔＝1（沈設2号）

φ150削孔＝1（組立1号）

6



塩ビ製マンホール組立表
上段＝流入自在型インバート、下段＝標準型インバート №　

路 マ マ　 本管径φ１５０ 本管径φ２００ 本管径φ２５０ 立 蓋 基
ン 地盤高 ン　 上 ・ 礎

線 ホ ホ　 起点･中間･曲点 合流･落差工 起点･中間･曲点 合流･落差工 起点･中間･曲点 合流･落差工 り 受 工
｜ ｜　 管 枠 備　考

番 ル 管底高 ル深 2.0m 2.0m超 2.0m 2.0m超 2.0m 2.0m超 2.0m 2.0m超 2.0m 2.0m超 2.0m 2.0m超 VU300 12 25
番 　さ 以下 3.5ｍ未満 以下 3.5ｍ未満 以下 3.5ｍ未満 以下 3.5ｍ未満 以下 3.5ｍ未満 以下 3.5ｍ未満 cm cm

号 号 m m 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 組 箇所
12.03

M1132-1 10.380 1.650 1 1.27 1 1

流入自在型インバート(上段)
標準型インバート(下段) 1

合計 1 1.27 1 1

上越市ガス水道局
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接続桝設置及び取付管工数量計算書（諸数値編）
本管 本管 取付管 側溝等 構造物 平均 舗装版

本管径 取付管径 掘削幅 土被り φ200 φ300 平均 道路幅 控除長 下越し 土工延長 掘削幅 掘削幅 水平距離 標示ｼｰﾄ 可とう 異形 切断延長
番号 設置区間 (外径) (外径) 掘削深 (入力値) (0.5標準) 推進 60° 90° ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ

φ200 φ300 H1=(H上段 L3=L1-W/2 W1:上幅 W'=(W1 L4=L1 L5= L9=L1
h＜1.2m 1.2m≦h＜2.0m d d' W H h' h' +h)/2 L1 L2 N -L2+1.0 W2:下幅 +W2)/2 +0.75 L1-L2 -L2-W/2
(件） (件） (m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (箇所) (m) (m) (m) (m) (m) (個) (個) (個) (個) (m)

M1132-1 1.29 (1.27) 0.76 4.50
1 ～M1133-1 2 1 0.165 0.114 0.85 1.59 0.83 1.30 1.29 5.00 0.50 3 5.08 0.50 0.63 5.75 13.50 2 1 4.08

2

3
M1129-1

4 ～M1130-2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
φ100 2 1 3
φ150

1工事あたり水平距離平均(取付管φ100) 5.75
合計 2 1 1工事あたり水平距離平均(取付管φ150) 13.50 2 1

※接続桝設置調査の結果、流入深h＝1.2m以上となる場合はφ300とする。
上越市ガス水道局

支　管（参考）接続桝設置深さ
設置件数
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M1132-1 ～ M1133-1 № 宅名
掘削深
(1.2m未満)

掘削深
(1.2m以上) 幅員 下越

掘削深H(ave)1.2未満 = 1 1.30 5.00 0.50 0.5

2 1.27 5.00 0.50 0.5

掘削深H(ave)1.2以上 = 1.28 3 1.27 5.00 0.50 0.5

幅員W(ave) = 5.00

下越L(ave) = 0.50

～ № 宅名
掘削深
(1.2m未満)

掘削深
(1.2m以上) 幅員 下越

掘削深H(ave)1.2未満 = #DIV/0!

掘削深H(ave)1.2以上 =

幅員W(ave) = #DIV/0!

下越L(ave) = #DIV/0!

～ № 宅名
掘削深
(1.2m未満)

掘削深
(1.2m以上) 幅員 下越

掘削深H(ave)1.2未満 = #DIV/0!

掘削深H(ave)1.2以上 =

幅員W(ave) = #DIV/0!

下越L(ave) = #DIV/0!

下越し工
L=0.5m ＝ N=3

L=0.6m ＝
L=0.7m ＝
L=0.8m ＝
L=0.9m ＝
L=1.0m ＝
L=1.1m ＝
L=1.2m ＝
L=1.3m ＝
L=1.4m ＝
L=1.5m ＝
L=1.6m ＝
L=1.7m ＝
L=1.8m ＝
L=1.9m ＝
L=2.0m ＝

合計 N=3

下越鋼管

L=0.5　N=3

接続桝設置数量表1

下越鋼管

下越鋼管

3

上越市ガス水道局
9



舗装版切断工 舗装殻掘削積込・処理
既設舗装 t=15まで 既設舗装 t=15まで t=15まで 0.1BH・2tDT 0.2BH・4tDT 構造物 埋戻し 埋設管 0.1BH 0.2BH

番号 設置区間 設置件数 厚さ As 厚さ Con Con+AS As Con Con+As As Con Con+As 人力+2tDT 下越し 厚さ 控除 +ﾀﾝﾊﾟ +ﾀﾝﾊﾟ 備　　考
V1=W'*H1 V1'=π/4 v2=π/4 V2=W'*H2 V2=W'*H2

t1 L9*2 t1 v1=W1*t1*L9 v1=W1*t1*L9 *L3-v1 *0.307^2 H2 *d'^2*L3 *L3-v2 *L3-v2
(m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) *L2*N(m3) (m) (m3) (m3) (m3)

M1132-1 As 9.30 0.15+0.06+0.10 その他市道
1 ～M1133-1 3 0.05 24.48 0.47 11.92 0.11 1.00 0.31 9.29 0.29

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

φ100 3
φ150

9.30
合計 3 24.48 0.47 11.92 0.11 9.29

上越市ガス水道局

接続桝設置及び取付管工数量計算書（土工編）
埋戻し・路床

L9*2

掘削･残土
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路面復旧工数量計算書（本管部分）
舗装復旧工

路線 人孔 土工延長 掘削幅 影響幅 復旧幅 路盤工 路盤工 路盤工 路盤工 市道As 県道 私道Con 影響幅分取壊し 影響幅部分の不陸整正・上層路盤
1･2級市道 その他市道 県道 私道 t=5cm t=15cm t=15cm 既設舗装 既設舗装 As As M-25 M-25

As As As Con (人力施工) (人力施工) (人力施工) 厚さ 厚さ t<=10 10<t<=15 t=1cm t=10cm
番号 番号 L3 W RW W'=W+RW A1=W*L3 A1=W*L3 A1=W*L3 A1=W*L3 A2=W'*L3 t1 t1 V=RW*L3*t1 A3=RW*L3

(m) (m) (m) (m) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m) (m) (m3) (m3) (㎡) (㎡)

M1132-1 As
1132 ～M1133-1 73.30 0.85 0.85 62.3 62.3 0.05

M1129-1 As
1129 ～M1130-2 13.20 0.85 0.85 11.2 11.2 0.05

合計 86.50 73.5 73.5

上越市ガス水道局

上段:0.1BH使用
上段:0.2BH使用
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路面復旧工数量計算書（接続桝部分）

1･2級市道部(AS) その他市道部(AS)
番号 設置区間 設置件数 路盤工 表層工 路盤工 表層工 路盤工 表層工 路盤工 表層工

(㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡)

M1132-1 4.08*0.76*3 4.08*0.76*3 その他市道
1 ～M1133-1 3 0.2BH使用 9.3 9.3 0.29

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

上段：0.1BH使用
合計 3 上段：0.2BH使用 9.3 9.3

上越市ガス水道局

備　　考

路面復旧工（本復旧）

A=W1*L9

県道部（As) 私道（Con)

A=W1*L9A=W1*L9 A=W1*L9

12



仮設鋼材損料計算書

１．施工延長及び供用日数総括表

軽量金属支保工 合計
使用鋼材名 1段(75mm) 2段(75mm) 2段(110mm) 施工延長 供用日数

施工延長 供用日数 施工延長 供用日数 施工延長 供用日数 (m) (日)
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=1.5m
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=2.0m
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=2.5m 84.5 24.9 84.5 24.9
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=3.0m
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=3.5m
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=4.0m

合計 84.5 24.9 84.5 24.9

２．軽量鋼矢板数量及び損料計算

搬入数量・重量 損料計算 修理損耗費
使用鋼材名 土留延長 搬入数量 搬入枚数 単位重量 搬入重量 供用日数 単価 損料 転用回数 転用補正 単価 金額 計

A(m) B(m) (枚) (t/m) (t) (日) (円) (円) n=A/B(回) (n+1)/2 (円) (円) (円)
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=1.5m
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=2.0m
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=2.5m 84.5 30.0 180 0.0179 8.055 24.9
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=3.0m
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=3.5m
軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=4.0m

合計 84.5 8.055

３．軽量金属支保工数量及び損料計算

搬入数量・重量 損料計算 修理損耗費
使用鋼材名 土留延長 搬入数量 搬入枚数 単位重量 搬入重量 供用日数 単価 損料 単価 金額 計

A(m) B(m) (組) (t/組) (t) (日) (円) (円) (円) (円) (円)
軽量金属支保工(1段 75mm) 重量合計
軽量金属支保工(2段 75mm) 84.5 30.0 30 0.0378 1.134 24.9 9.189

軽量金属支保工(2段 110mm)
水圧ポンプ 1 24.9 損料合計

合計 84.5 1.134

上越市ガス水道局
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水替日数総括表

水替工計上区間 実日数 単位 備　　考

軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=2.0m使用区間（掘削深H1<=1.5m） 日

軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=2.0m使用区間（掘削深H1<=2.0m） 日

軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=2.5m(1段)使用区間（掘削深H1<=2.0m） 日

軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=2.5m(2段)使用区間（掘削深H1<=2.5m） 日

軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=3.0m使用区間（掘削深H1<=2.5m） 日

軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=3.0m使用区間（掘削深H1<=3.0m） 日

軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=3.5m使用区間（掘削深H1<=3.0m） 日

軽量鋼矢板Ⅱ型 ℓ=3.5m使用区間（掘削深H1<=3.5m） 日

合計 日

1日単位 8 日

上越市ガス水道局
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交通誘導員計算書

路線 人孔 土留延長 スパン実日数 接続桝設置 接続桝設置 交通誘導員
1ｍ当り実日数 接続桝設置 及び取付管工 及び取付管工 スパン 配置人数 人数 備考

及び取付管工除く 施工箇所数 1箇所当たり 実日数
番号 番号 L5 施工実日数

(m) (日/m) (日) (箇所) (日) (人) (人)

M1132-1
1132 ～M1133-1 73.30 2人

M1129-1
1129 ～M1130-2 11.20 2人

路線 試掘箇所数 １箇所当り実日数 交通誘導員 人数
番号 配置人数

（箇所） （日/箇所） （人） （人）

1132他 4 2人

１人配置合計
20.60

２人配置合計 21.0 2人 42.0人

合計 42.0人

上越市ガス水道局

16



名　　　　　称

○試掘工

　１．その他市道・私道 1132路線 1 箇所

1129路線 1 箇所

1128-1路線 1 箇所

1130路線 1 箇所

4 箇所

（ 8.0 ｍ）

上越市ガス水道局

計　　　算　　　式

数 量 計 算 書

数　　量
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名　　　　称 算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

試　掘　工

(その他市道・私道)

10ｍ当たり

舗装版切断工 　　10.0ｍ × 2 = 20.0 ｍ

舗装版破砕工 　　1.00ｍ × 10.0ｍ = 10.0 m2

As 殻処理 　　10.0m2 × 0.05ｍ = 0.5 m3

機 械 掘 削 　　(0.90ｍ＋1.00ｍ)×1/2×0.45ｍ×10.0ｍ = 4.3 m3

人 力 掘 削 　　(0.70ｍ＋0.90ｍ)×1/2×1.00ｍ×10.0ｍ = 8.0 m3

機 械 埋 戻 　　(0.70ｍ＋0.95ｍ)×1/2×1.21ｍ×10.0ｍ = 10.0 m3

舗 装 復 旧 　　下層路盤工〔ARC40　t=12cm〕
　　0.95ｍ × 10.0ｍ = 9.5 m2

　　上層路盤工〔粒調M40　t=12cm〕
　　1.00ｍ × 10.0ｍ = 10.0 m2

　　上層路盤工〔①瀝安(25)　t=－cm〕
　　1.00ｍ × 10.0ｍ = － m2

　　基層工〔②粗粒度As(20)　t=－cm〕
　　1.00ｍ × 10.0ｍ = － m2

　　表層工〔⑤密粒度As(新20FH)　t=5cm〕
　　1.00ｍ × 10.0ｍ = 10.0 m2

上越市ガス水道局

A s

機械掘削

舗装復旧

機械
埋戻

人力
掘削

0.70

1.00

1
.0
0

0
.4
5
 

0
.0
5

1
.5
0

0
.2
9
 

1
.2
1
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§２  推進工



0.59 63.87 0.44

0.56

（管渠延長）（管渠延長）

0.56 0.31

（管布設延長） （管布設延長）（管布設延長）

0.31

0.44 25.72 0.44
（管渠延長）

0.44 26.46 1.00

VP200 VP200

0.75 26.15 1.00

VP200

27.90

1130路線

（路線延長） （路線延長）

推　進　工　概　略　図

1.00
（推進延長）

1.00 24.85 0.750.72 63.18
（推進延長） （推進延長）

1130路線

（路線延長）
26.60

1128-1路線

64.90

M1130-1両発進

φ2000ｹｰｼﾝｸﾞ

1号MH

M1133-1到達

2号沈設(既設)

M1130-2両到達

φ1500ｹｰｼﾝｸﾞ

1号MH

M1128-1-1片発進

φ2000ｹｰｼﾝｸﾞ

1号MH(次回工事)
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推　進　延　長　調　書 推　進　材　料　調　書 推 進 工 立 坑 内 空 伏 せ 工
路　線 立　孔 人　孔 人孔内径 管基礎工 管基礎工

管径 区間距離 立坑寸法 控　除 管体延長 推進延長 管布設工 延　長 種　別

番　号 番　号 種　別 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｌ） (Ｅ)=A-C (Ｇ)=A-B (Ｈ)=B-C （Ｉ）＝Ｂ－Ｄ
既設 2号 (mm) （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （本） （本） （本） （本） （ｍ） （ｍ） （ｍ） タイプ

M1133-1 沈設 0.72 0.59 63.9本
1130 1号 200 64.90 1.00 0.44 1.00 63.87 - 64 63.18 0.56

M1130-1 組立 1.00 0.44 25.7本 0.56
1130 1号 200 26.60 0.75 0.44 1.00 25.72 - 26 24.85 0.31

M1130-2 沈設 0.75 0.44 27.5本 0.31
1128-1 200 27.90 1.00 1.00 27.46 - 28 26.15

M1128-1-1 立坑

計 119.40 5.22 2.35 117.05 118 114.18 1.74

（1）VPφ200塩ビ(オーガ式)推進工数量計算書

推進
管体長 Ｌ＝2.00

ｍ/本

推進用硬質塩化ビニール管
Ｌ＝1.00
ｍ/本
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（1）VPφ200塩ビ(オーガ式)推進工法 材料集計表

工　種 種　別 細　  別 単位 数　量 摘　    要

 

推進工法 区間延長 VPφ200 ｍ 119.40  3スパン

管体延長 ｍ 117.05

管 本 数 Ｌ＝ 2.00ｍ/本 本 0

(硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管) 先頭管3本，最終管3本

Ｌ＝ 1.00ｍ/本 本 118 標準管112本

塩ビ管推進工 ｍ 114.2

立坑内空伏せ

管布設工 VPφ200 ｍ 1.74

可とうジョイント VPφ200 個 5

残土処理工 ｍ3 4.2

仮設備工 推進設備設置工 ヶ所 2 （移設1ヶ所）

先導管据付工 ヶ所 3

先導管撤去工 ヶ所 -

先導管分割撤去工 ヶ所 3

ｽｸﾘｭｰ類撤去工 ｍ 114.2

発進

坑口工 ヶ所 3

到達

坑口工 ヶ所 3

1.0×1＝1.0
鏡切り工 ヶ所 1  鋼製ケーシング  1ヶ所

1.2×5＝6.0
鏡切り工 ヶ所 5  鋼製ケーシング  5ヶ所

削孔工 ヶ所 1  沈設2号マンホール  1ヶ所
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名　　　　称 算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

 ◎ VPφ200 塩ビ(オーガ式)推進工法

１.区 間 距 離
 3スパン ＝ 119.40 ｍ

２.管 体 延 長
＝ 117.05 ｍ

３.管 本 数  推進用硬質塩化ビニール管（φ200mm）

　Ｌ＝ 2.00m/本　 ＝ - 本

　Ｌ＝ 1.00m/本　 ＝ 118 本

４.塩ビ管推進工  
＝ 114.18 ｍ

５.管 布 設 工
 立坑内空伏せ   VPφ200 ＝ 1.74 ｍ

６.添加材注入工
 推進工延長 ＝ - ｍ

７.残土処理工

 π/4 * 0.216^2 * 114.18ｍ ＝ 4.18 ｍ
3

８.推進設備設置工
＝ 2 ヶ所

９.先導体据付工
＝ 3 ヶ所

10.先導体撤去工
＝ - ヶ所

11.先導体分割撤去工
＝ 3 ヶ所

12.ｽｸﾘｭｰ類撤去工
 推進工延長 ＝ 114.18 ｍ

13.坑口工（発進）
M1130-1(2),M1128-1-1(1) ＝ 3 ヶ所

14.坑口工（到達）
M1133-1(1),M1130-2(2) ＝ 3 ヶ所
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名　　　　称 算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

15.鏡切り工

M1130-2(鋼製ケーシング)開削部 ＝ 1 ヶ所

＝ 1 ヶ所
両発進 M1130-1(鋼製ケーシング) ＝ 2 ヶ所

両到達 M1130-2(鋼製ケーシング) ＝ 2 ヶ所

片発進 M1128-1-1(鋼製ケーシング) ＝ 1 ヶ所

＝ ヶ所

＝ ヶ所

＝ ヶ所

＝ ヶ所

＝ ヶ所

＝ ヶ所

＝ ヶ所

＝ ヶ所

＝ 5 ヶ所

16.削孔工

M1133-1(沈設2号マンホール) ＝ 1 ヶ所

＝ 1 ヶ所
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§３  立坑工



M1130-1両発進立坑土留工数量集計表

名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

ｍ 4.394         

諸数値 〃 4.194         
圧入掘削長4.194-
0.05=4.144

φ2000mm 〃 3.400         

t=12mm 〃 3.194         

仮 〃 0.094         

Ｎ≦30 〃 -             

３０<N≦50 〃 -             

Ｎ≦5 〃 4.194         4.194-0.05=4.144

5<N≦30 〃 -             

Ｎ≦30 〃 -             

３０<N≦50 〃 -             

 Ｎ≦30  〃 -                       

 ３０<N≦50  〃 -                       

設  Ｎ≦5  〃 -                       

5<N≦30  〃 -                       

 Ｎ≦30  〃 -                       

 ３０<N≦50  〃 -                       

本 1             

  L=2.40m t=12mm ｔ 1.476         

本 -          

ｔ -          

本 1             

  L=1.00m t=12mm ｔ 0.615         

本 1             

  L=2.00m t=12mm ｔ 1.230         

ｔ 2.091         

材 ケーシング溶接 ｍ 6.28          

ｍ 11.91         

〃 1.41          

ｔ 0.865         

〃 0.015         

搬出重量 〃 0.880         

　底スラブ築造工 ヶ所 1             

重　　量 ｔ 1.160         
円形簡易覆工板 2000mm
用 T-25t

路

面 リース材 〃      -

覆 桁　　　　　材 生　　材 〃      -

工 合　　計 〃      -

アスファルト合材 t=   cm m2      -

 圧入掘削工
 (H＞8.0m)

圧入掘削工
(H≦8.0m)

 砂質土

 粘性土

 礫質土

覆　　工　　板

中間ケーシング

最終ケーシング鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
使用材料
及び重量

鋼
製
ケ
ー
シ
ン
グ
立
坑

圧入長 (H1)

掘削深さ (H2)

ケーシング長 (H3)

立坑深さ (H4)

余長 (H5)

先端ケーシング

砂質土

粘性土

礫質土

ケーシング撤去鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
撤去及び
搬出重量

鏡切りスクラップ

仮設ケーシング

ケーシング切断

搬入重量
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1130-1両発進立坑土留工

１．諸数値

圧入長 (H1) ＝ 4.394 ｍ

掘削深さ (H2) ＝ 4.194 ｍ

ケーシング長 (H3) ＝ 3.400 ｍ

立坑深さ (H4) ＝ 3.194 ｍ

余長 (H5) ＝ 0.094 ｍ

２．鋼製ケーシング搬入重量

鋼製ケーシングφ2000 L=3.40m

（１） 先端ケーシング  L=2.40m t=12mm ＝ 1 本

2.40m×0.615t/m ＝ 1.476 ｔ

（２） 中間ケーシング ＝ -     本

＝ -     ｔ

（３） 最終ケーシング  L=1.00m t=12mm ＝ 1        本

1.00m×0.615t/m ＝ 0.615    ｔ

合　計＝ 2.091 ｔ

（４） 仮設ケーシング L=2.00m ＝ 1 本

2.00m×0.615t/m×1本 ＝ 1.230 ｔ

（５） ケーシング溶接工

π×2.00×1箇所 ＝ 6.28 ｍ

３．鋼製ケーシング撤去

（１） ケーシング切断

π×2.00＋1.406×4 ＝ 11.91    ｍ

（２） ケーシング撤去

＝ 1.41 ｍ

1.406m×0.615t/m ＝ 0.865 ｔ
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

（３） 鏡切りスクラップ

VP200  π／4×0.316^2×0.094t/m2×2箇所 ＝ 0.015 t

0.015 ｔ

４．鋼製ケーシング搬出重量

撤去重量＋鏡切り

0.865t＋0.015t ＝ 0.880 ｔ

５．覆工板設置撤去

円形簡易覆工板 2000mm用 T-25t ＝ 1 枚

＝ 1.160 ｔ
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M1130-1両発進立坑土工数量集計表

名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

舗　装　版　切　断 ｍ 10.00         

舗装版破砕・殻処理 m2 6.25          

m3 0.31          

路盤掘削 バックホウ 〃 0.75          

土 掘 普通掘削 バックホウ 〃 -          

立坑掘削 バックホウ 〃 -          

削 クラムシェル 〃 13.02         

合　　　　　計 〃 13.77         

残　　土　　処　　理 m3 13.77         

工 埋 機 ケース１ ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ 〃 1.57          

械 ケース２ ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ 〃 4.98          

戻 合　　　　　計 〃 6.55          

埋戻運搬土量 〃 7.86          

路　　　　　　　　床 〃 -   

 舗 装 復 旧 (その他市道 t=0.29ｍ) m2 6.25          

m3 6.6           6.55（埋戻）

m3 0.8           

m3 6.5           13.02（掘削）-6.55(埋戻)=6.47

m3 6.6           

発生土運搬工10tDT 0.4CSTP

発生土運搬処分工10tDT 0.6BH

発生土運搬処分工10tDT　0.4CSTP

埋戻し工（下水道）改良土0.6BH+タンパ 10tDT
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1130-1両発進立坑土工

１．路面工

（１） 舗装版切断 (t=0.05m)

(2.50＋2.50)×2 ＝ 10.00 ｍ

（２） 舗装版破砕・殻処理 (t=0.05m)

2.50×2.50 ＝ 6.25 m2

6.25×0.05 ＝ 0.31 m3

２．掘削

（１） 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(2.50×2.50－π／4×2.00^2)×0.24 ＝ 0.75 m3

（２） 普通掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(2.50×2.50－π／4×2.00^2)×0.00 ＝ 0.00 m3

（３） 立坑掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

π／4×2.00^2×0.000 ＝ 0.00 m3

（４） 立坑掘削 (ｸﾗﾑｼｪﾙ)

π／4×2.00^2×4.144 ＝ 13.02 m3

（５） 掘削合計

＝ 13.77 m3

３．残土処理

残土＝掘削 ＝ 13.77 m3

４．基礎コンクリート工
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

５．埋戻し（改良土）

（１） ケース１ (ﾊﾞｯｸﾎｳ＋ﾀﾝﾊﾟ)

π／4×2.00^2×0.713 ＝ 2.24 m3

※ (控除)

(嵩上げ)

π／4×1.20^2×0.105 ＝ -0.12 m3

(底版)

π／4×1.10^2×0.130 ＝ -0.12 m3

(く体)

π／4×1.05^2×0.478 ＝ -0.41 m3

(空伏管･管基礎)

0 0.00m×0.000m×0.000m  ＝ m3

0 0.00m×0.000m×0.000m  ＝ m3

VP200 π／4×0.216^2m×0.560m×1箇所 ＝ -0.02 m3

0

(副管)

0.00×0.00×0.000 ＝ m3

0.00×0.00×0.000 ＝ m3

合　計＝ 1.57 m3

（２） ケース２ (ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)

π/4×2.00×2.00×2.191 ＝ 6.88 m3

※ (控除)

(く体)

π／4×1.05^2×2.191 ＝ -1.9 m3

合　計＝ 4.98 m3

６．路床工

(立坑内)

＝ m3

(布掘り)

＝ m3

※ (控除)

(く体)

＝ m3

合　計＝ -   m3

底版0.13
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

７．舗装復旧 (その他市道 t=0.29ｍ)

（仮復旧） 2.50×2.50 ＝ 6.25 ｍ
2
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舗装切断線

舗装復旧

立坑土工　参考図

（M1130-1　両発進立坑）

(舗装復旧長)
2.500

(影響幅)
0.250 2.000 0.250

(舗装復旧幅)

(斜壁)

0.250

(立坑長辺)(影響幅)

(立坑短辺)

(影響幅)
0.250

(ｹｰｽ①)

0.713(底版)

2.500

(影響幅)

2.000

(直壁)

3.194
(立坑深)

0.600

(舗装厚)
0.290

(ｹｰｽ②)
2.191

1.000

0.100

1.200

(底ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ)

0.130

0.105

(立坑内径)
2.000

0.000

(本管)
(く体)
0.900

(嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ)

(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)
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M1128-1-1発進・到達立坑土留工数量集計表

名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

ｍ 4.740         

諸数値 〃 4.540         
圧入掘削長4.540-
0.05=4.490

φ2000mm 〃 3.800         

t=12mm 〃 3.540         

仮 〃 0.040         

Ｎ≦30 〃 -             

３０<N≦50 〃 -             

Ｎ≦5 〃 4.540         4.540-0.05=4.490

5<N≦30 〃 -             

Ｎ≦30 〃 -             

３０<N≦50 〃 -             

 Ｎ≦30  〃 -                       

 ３０<N≦50  〃 -                       

設  Ｎ≦5  〃 -                       

5<N≦30  〃 -                       

 Ｎ≦30  〃 -                       

 ３０<N≦50  〃 -                       

本 1             

  L=2.80m t=12mm ｔ 1.722         

本 -          

ｔ -          

本 1             

  L=1.00m t=12mm ｔ 0.615         

本 1             

  L=2.00m t=12mm ｔ 1.230         

ｔ 2.337         

材 ケーシング溶接 ｍ 6.28          

 ｍ 12.12         

 〃 1.46          

 ｔ 0.898         

〃 0.007         

搬出重量 〃 0.007         

　底スラブ築造工 ヶ所 1             

重　　量 ｔ 1.160         
円形簡易覆工板 2000mm
用 T-25t

路

面 リース材 〃      -

覆 桁　　　　　材 生　　材 〃      -

工 合　　計 〃      -

アスファルト合材 t=   cm m2      -

 圧入掘削工
 (H＞8.0m)

圧入掘削工
(H≦8.0m)

 砂質土

 粘性土

 礫質土

覆　　工　　板

中間ケーシング

最終ケーシング鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
使用材料
及び重量

鋼
製
ケ
ー
シ
ン
グ
立
坑

圧入長 (H1)

掘削深さ (H2)

ケーシング長 (H3)

立坑深さ (H4)

余長 (H5)

先端ケーシング

砂質土

粘性土

礫質土

 ケーシング撤去鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
撤去及び
搬出重量

鏡切りスクラップ

仮設ケーシング

 ケーシング切断

搬入重量
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M1128-1-1発進・到達立坑土工数量集計表

名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

舗　装　版　切　断 ｍ 10.00         

舗装版破砕・殻処理 m2 6.25          

m3 0.31          

路盤掘削 バックホウ 〃 0.75          

土 掘 普通掘削 バックホウ 〃 -          

立坑掘削 バックホウ 〃 -          

削 クラムシェル 〃 14.11         

合　　　　　計 〃 14.86         

残　　土　　処　　理 m3 14.86         

工 埋 機 ケース１ ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ 〃 3.02          砂

械 ケース２ ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ 〃 7.17          砂

戻 合　　　　　計 〃 10.19         

埋戻運搬土量 〃 12.23         

路　　　　　　　　床 〃 -   

 舗 装 復 旧 (その他市道 t=0.29ｍ) m2 6.25          

m3 10.2          10.19（埋戻）

m3 0.8           

m3 3.9           14.11（掘削）-10.19(埋戻)=3.92

m3 10.2          

発生土運搬工10tDT 0.4CSTP

発生土運搬処分工10tDT 0.6BH

発生土運搬処分工10tDT　0.4CSTP

埋戻し工（下水道）改良土0.6BH+タンパ 10tDT
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1128-1-1発進・到達立坑土工

１．路面工

（１） 舗装版切断 (t=0.05m)

(2.50＋2.50)×2 ＝ 10.00 ｍ

（２） 舗装版破砕・殻処理 (t=0.05m)

2.50×2.50 ＝ 6.25 m2

6.25×0.05 ＝ 0.31 m3

２．掘削

（１） 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(2.50×2.50－π／4×2.00^2)×0.24 ＝ 0.75 m3

（２） 普通掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(2.50×2.50－π／4×2.00^2)×0.00 ＝ 0.00 m3

（３） 立坑掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

π／4×2.00^2×0.000 ＝ 0.00 m3

（４） 立坑掘削 (ｸﾗﾑｼｪﾙ)

π／4×2.00^2×4.490 ＝ 14.11 m3

（５） 掘削合計

＝ 14.86 m3

３．残土処理

残土＝掘削 ＝ 14.86 m3

４．基礎コンクリート工
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

５．埋戻し（改良土）

（１） ケース１ (ﾊﾞｯｸﾎｳ＋ﾀﾝﾊﾟ)

π／4×2.00^2×0.968 ＝ 3.04 m3

※ (控除)

 (嵩上げ)

π ／4×1.20^2×0.150  ＝ -0.17 m3

 (底版)

π ／4×1.10^2×0.130  ＝ -0.12 m3

 (く体)

π ／4×1.05^2×0.000  ＝ m3

(空伏管･管基礎)

0 0.00m×0.000m×0.000m  ＝ m3

0 0.00m×0.000m×0.000m  ＝ m3

VP200 π／4×0.216^2m×0.560m×1箇所 ＝ -0.02 m3

0

(副管)

0.00×0.00×0.000 ＝ m3

0.00×0.00×0.000 ＝ m3

合　計＝ 3.02 m3

（２） ケース２ (ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)

π/4×2.00×2.00×2.282 ＝ 7.17 m3

※ (控除)

 (く体)

π ／4×1.05^2×2.282  ＝ -1.98 m3

合　計＝ 7.17 m3

６．路床工

(立坑内)

＝ m3

(布掘り)

＝ m3

※ (控除)

(く体)

＝ m3

合　計＝ -   m3

 底版0.13
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

７．舗装復旧 (その他市道 t=0.29ｍ)

（仮復旧） 2.50×2.50 ＝ 6.25 ｍ
2
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舗装切断線

舗装復旧

立坑土工　参考図

（M1128-1-1　発進・到達立坑）

(舗装復旧長)
2.500

(影響幅)
0.250 2.000 0.250

(舗装復旧幅)

(斜壁)

0.250

(立坑長辺)(影響幅)

(立坑短辺)

(影響幅)
0.250

(ｹｰｽ①)

0.968(底版)

2.500

(影響幅)

2.000

(直壁)

3.540
(立坑深)

0.000

(舗装厚)
0.290

(ｹｰｽ②)
2.282

1.000

0.100

0.000

(底ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ)

0.130

0.150

(立坑内径)
2.000

0.000

(本管)
(く体)
0.000

(嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ)

(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)
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M1130-2両到達立坑土留工数量集計表

名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

ｍ 4.394         

諸数値 〃 4.194         
圧入掘削長4.194-
0.05=4.144

φ1500mm 〃 3.400         

t=12mm 〃 3.194         

仮 〃 0.094         

Ｎ≦30 〃 -             

３０<N≦50 〃 -             

Ｎ≦5 〃 4.194         4.194-0.05=4.144

5<N≦30 〃 -             

Ｎ≦30 〃 -             

３０<N≦50 〃 -             

 Ｎ≦30  〃 -                       

 ３０<N≦50  〃 -                       

設  Ｎ≦5  〃 -                       

5<N≦30  〃 -                       

 Ｎ≦30  〃 -                       

 ３０<N≦50  〃 -                       

本 1             

  L=2.40m t=12mm ｔ 1.121         

本 -          

ｔ -          

本 1             

  L=1.00m t=12mm ｔ 0.467         

本 1             

  L=2.00m t=12mm ｔ 0.934         

ｔ 1.588         

材 ケーシング溶接 ｍ 4.71          

ｍ 10.34         

〃 1.41          

ｔ 0.657         

〃 0.020         

搬出重量 〃 0.677         

　底スラブ築造工 ヶ所 1             

重　　量 ｔ 0.730         
円形簡易覆工板 1500mm
用 T-25t

路

面 リース材 〃      -

覆 桁　　　　　材 生　　材 〃      -

工 合　　計 〃      -

アスファルト合材 t=   cm m2      -

 圧入掘削工
 (H＞8.0m)

圧入掘削工
(H≦8.0m)

 砂質土

 粘性土

 礫質土

覆　　工　　板

中間ケーシング

最終ケーシング鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
使用材料
及び重量

鋼
製
ケ
ー
シ
ン
グ
立
坑

圧入長 (H1)

掘削深さ (H2)

ケーシング長 (H3)

立坑深さ (H4)

余長 (H5)

先端ケーシング

砂質土

粘性土

礫質土

ケーシング撤去鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
撤去及び
搬出重量

鏡切りスクラップ

仮設ケーシング

ケーシング切断

搬入重量
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1130-2両到達立坑土留工

１．諸数値

圧入長 (H1) ＝ 4.394 ｍ

掘削深さ (H2) ＝ 4.194 ｍ

ケーシング長 (H3) ＝ 3.400 ｍ

立坑深さ (H4) ＝ 3.194 ｍ

余長 (H5) ＝ 0.094 ｍ

２．鋼製ケーシング搬入重量

鋼製ケーシングφ1500 L=3.40m

（１） 先端ケーシング  L=2.40m t=12mm ＝ 1 本

2.40m×0.467t/m ＝ 1.121 ｔ

（２） 中間ケーシング ＝ -     本

＝ -     ｔ

（３） 最終ケーシング  L=1.00m t=12mm ＝ 1        本

1.00m×0.467t/m ＝ 0.467    ｔ

合　計＝ 1.588 ｔ

（４） 仮設ケーシング L=2.00m ＝ 1 本

2.00m×0.467t/m×1本 ＝ 0.934 ｔ

（５） ケーシング溶接工

π×1.50×1箇所 ＝ 4.71 ｍ

３．鋼製ケーシング撤去

（１） ケーシング切断

π×1.50＋1.406×4 ＝ 10.34    ｍ

（２） ケーシング撤去

＝ 1.41 ｍ

1.406m×0.467t/m ＝ 0.657 ｔ
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

（３） 鏡切りスクラップ

VP200  π／4×0.316^2×0.094t/m2×2箇所 ＝ 0.015 t

VU150  π／4×0.265^2×0.094t/m2×1箇所 ＝ 0.005 t
（開削部）

0.020 ｔ

４．鋼製ケーシング搬出重量

撤去重量＋鏡切り

0.657t＋0.020t ＝ 0.677 ｔ

５．覆工板設置撤去

円形簡易覆工板 1500mm用 T-25t ＝ 1 枚

＝ 0.730 ｔ
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M1130-2両到達立坑土工数量集計表

名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

舗　装　版　切　断 ｍ 8.00          

舗装版破砕・殻処理 m2 4.00          

m3 0.20          

路盤掘削 バックホウ 〃 0.54          

土 掘 普通掘削 バックホウ 〃 -          

立坑掘削 バックホウ 〃 -          

削 クラムシェル 〃 7.32          

合　　　　　計 〃 7.86          

残　　土　　処　　理 m3 7.86          

工 埋 機 ケース１ ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ 〃 0.52          

械 ケース２ ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ 〃 2.06          

戻 合　　　　　計 〃 2.58          流動化処理土

埋戻運搬土量 〃 3.10          

路　　　　　　　　床 〃 -   

 舗 装 復 旧 (その他市道 t=0.29ｍ) m2 4.00          

m3 2.6           2.58（埋戻）

m3 0.5           

m3 4.7           7.32（掘削）-2.58(埋戻)=4.74

m3 2.6           

発生土運搬工10tDT 0.4CSTP

発生土運搬処分工10tDT 0.6BH

発生土運搬処分工10tDT　0.4CSTP

埋戻し工（下水道）改良土0.6BH+タンパ 10tDT
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1130-2両到達立坑土工

１．路面工

（１） 舗装版切断 (t=0.05m)

(2.00＋2.00)×2 ＝ 8.00 ｍ

（２） 舗装版破砕・殻処理 (t=0.05m)

2.00×2.00 ＝ 4.00 m2

4.00×0.05 ＝ 0.20 m3

２．掘削

（１） 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(2.00×2.00－π／4×1.50^2)×0.24 ＝ 0.54 m3

（２） 普通掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(2.00×2.00－π／4×1.50^2)×0.00 ＝ 0.00 m3

（３） 立坑掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

π／4×1.50^2×0.000 ＝ 0.00 m3

（４） 立坑掘削 (ｸﾗﾑｼｪﾙ)

π／4×1.50^2×4.144 ＝ 7.32 m3

（５） 掘削合計

＝ 7.86 m3

３．残土処理

残土＝掘削 ＝ 7.86 m3

４．基礎コンクリート工
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

５．埋戻し（改良土）

（１） ケース１ (ﾊﾞｯｸﾎｳ＋ﾀﾝﾊﾟ)

π／4×1.50^2×0.616 ＝ 1.09 m3

※ (控除)

(嵩上げ)

π／4×1.20^2×0.008 ＝ -0.01 m3

(底版)

π／4×1.10^2×0.130 ＝ -0.12 m3

(く体)

π／4×1.05^2×0.478 ＝ -0.41 m3

(空伏管･管基礎)

0 0.00m×0.000m×0.000m  ＝ m3

0 0.00m×0.000m×0.000m  ＝ m3

VP200 π／4×0.216^2m×0.560m×1箇所 ＝ -0.02 m3

VU150 π／4×0.165^2m×0.560m×1箇所 ＝ -0.01 m3 開削部

(副管)

0.00×0.00×0.000 ＝ m3

0.00×0.00×0.000 ＝ m3

合　計＝ 0.52 m3

（２） ケース２ (ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)

π/4×1.50×1.50×2.288 ＝ 4.04 m3

※ (控除)

(く体)

π／4×1.05^2×2.288 ＝ -1.98 m3

合　計＝ 2.06 m3

６．路床工

(立坑内)

＝ m3

(布掘り)

＝ m3

※ (控除)

(く体)

＝ m3

合　計＝ -   m3

底版0.13
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

７．舗装復旧 (その他市道 t=0.29ｍ)

（仮復旧） 2.00×2.00 ＝ 4.00 ｍ
2
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舗装切断線

舗装復旧

立坑土工　参考図

（M1130-2　両到達立坑）

(舗装復旧長)
2.000

(影響幅)
0.250 1.500 0.250

(舗装復旧幅)

(斜壁)

0.250

(立坑長辺)(影響幅)

(立坑短辺)

(影響幅)
0.250

(ｹｰｽ①)

0.616(底版)

2.000

(影響幅)

1.500

(直壁)

3.194
(立坑深)

0.450

(舗装厚)
0.290

(ｹｰｽ②)
2.288

1.000

0.100

1.800

(底ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ)

0.130

0.008

(立坑内径)
1.500

0.000

(本管)
(く体)
0.600

(嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ)

(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)
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§４  薬液注入工



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1133-1 薬液注入工(上流側)

（１）注入箇所数 1       箇所

（２）削孔本数 4.100m2÷1本/m2＝4本

4本×1箇所 4       本

（３）削孔長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 3.58    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     3.58    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 3.58    ｍ

（４）施工長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 2.30    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     2.30    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 2.30    ｍ

（５）対象土量 Ａ＝ 4.100m2

粘性土(N= 0～ 4) 2.30m × Ａ × 1箇所 ＝ 9.43    

  〃  (N= 4～ 8)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N= 8～15)  － m × Ａ ＝ -     9.43    m3

砂質土(N= 0～10)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

砂礫土(N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30～50)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=50以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

合計＝ 9.43    m3

52



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1130-1 薬液注入工(下流側)

（１）注入箇所数 1       箇所

（２）削孔本数 3.986m2÷1本/m2＝3本

3本×1箇所 3       本

（３）削孔長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 3.80    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     3.80    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 3.80    ｍ

（４）施工長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 2.30    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     2.30    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 2.30    ｍ

（５）対象土量 Ａ＝ 3.986m2

粘性土(N= 0～ 4) 2.30m × Ａ × 1箇所 ＝ 9.17    

  〃  (N= 4～ 8)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N= 8～15)  － m × Ａ ＝ -     9.17    m3

砂質土(N= 0～10)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

砂礫土(N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30～50)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=50以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

合計＝ 9.17    m3
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1130-1 薬液注入工(上流側)

（１）注入箇所数 1       箇所

（２）削孔本数 3.986m2÷1本/m2＝3本

3本×1箇所 3       本

（３）削孔長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 3.78    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     3.78    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 3.78    ｍ

（４）施工長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 2.30    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     2.30    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 2.30    ｍ

（５）対象土量 Ａ＝ 3.986m2

粘性土(N= 0～ 4) 2.30m × Ａ × 1箇所 ＝ 9.17    

  〃  (N= 4～ 8)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N= 8～15)  － m × Ａ ＝ -     9.17    m3

砂質土(N= 0～10)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

砂礫土(N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30～50)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=50以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

合計＝ 9.17    m3
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1130-2 薬液注入工(下流側)

（１）注入箇所数 1       箇所

（２）削孔本数 4.084m2÷1本/m2＝4本

4本×1箇所 4       本

（３）削孔長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 3.89    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     3.89    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 3.89    ｍ

（４）施工長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 2.30    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     2.30    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 2.30    ｍ

（５）対象土量 Ａ＝ 4.084m2

粘性土(N= 0～ 4) 2.30m × Ａ × 1箇所 ＝ 9.39    

  〃  (N= 4～ 8)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N= 8～15)  － m × Ａ ＝ -     9.39    m3

砂質土(N= 0～10)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

砂礫土(N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30～50)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=50以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

合計＝ 9.39    m3
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1130-2 薬液注入工(上流側)

（１）注入箇所数 1       箇所

（２）削孔本数 4.084m2÷1本/m2＝4本

4本×1箇所 4       本

（３）削孔長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 3.84    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     3.84    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 3.84    ｍ

（４）施工長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 2.30    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     2.30    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 2.30    ｍ

（５）対象土量 Ａ＝ 4.084m2

粘性土(N= 0～ 4) 2.30m × Ａ × 1箇所 ＝ 9.39    

  〃  (N= 4～ 8)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N= 8～15)  － m × Ａ ＝ -     9.39    m3

砂質土(N= 0～10)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

砂礫土(N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30～50)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=50以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

合計＝ 9.39    m3
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名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎M1128-1-1 薬液注入工(下流側)

（１）注入箇所数 1       箇所

（２）削孔本数 3.986m2÷1本/m2＝3本

3本×1箇所 3       本

（３）削孔長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 3.89    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     3.89    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 3.89    ｍ

（４）施工長 粘性土(N= 0～ 4) ＝ 2.30    

  〃  (N= 4～ 8) ＝ -     

  〃  (N= 8～15) ＝ -     2.30    ｍ

砂質土(N= 0～10) ＝ -     

  〃  (N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30以上) ＝ -     -     ｍ

砂礫土(N=10～30) ＝ -     

  〃  (N=30～50) ＝ -     

  〃  (N=50以上) ＝ -     -     ｍ

合計＝ 2.30    ｍ

（５）対象土量 Ａ＝ 3.986m2

粘性土(N= 0～ 4) 2.30m × Ａ × 1箇所 ＝ 9.17    

  〃  (N= 4～ 8)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N= 8～15)  － m × Ａ ＝ -     9.17    m3

砂質土(N= 0～10)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

砂礫土(N=10～30)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=30～50)  － m × Ａ ＝ -     

  〃  (N=50以上)  － m × Ａ ＝ -     -     m3

合計＝ 9.17    m3
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§５  マンホール工



1号組立マンホール（標準） 材料表
集計

工　種 種　別 細　  別 単位 摘　    要

人孔設置工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 内径φ900 ヶ所 2 H≦3.0m以下

人孔鉄蓋 受枠とも（車道用） 組 2

φ600

受枠とも（歩道用） 組 -

受枠変形

防止金具 無収縮モルタル含む 式 2

 H=  5cm 個 1

 調整リング

φ600  H= 10cm 個 1

 H= 15cm 個 -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 1

φ600×900

 H= 60cm 個 1

 H= 30cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 60cm 個 -

φ900  H= 90cm 個 -

(標準形)  H=120cm 個 1

 H=150cm 個 -

 H=180cm 個 1

 H= 30cm 個 -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 -

-

 H= 60cm 個 -

 H= 90cm 個 -

 H=120cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

-  H=150cm 個 -

 H=180cm 個 -

 H=210cm 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ

φ900  H= 60cm 個 1

 H= 90cm 個 1

底版ﾌﾞﾛｯｸ

 H= 13cm 個 2

底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 2 ｲﾝﾊﾞ-ﾄあり･砕石なし

1号

削孔 VPφ200 ヶ所 2

抗菌防菌材 kg -

嵩上げ工 底版嵩上げ工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.12

型 枠 工 ｍ2 0.43

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ｍ3 0.13

数 量
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1号組立マンホール（標準） 材料表
M1130-1

工　種 種　別 細　  別 単位 摘　    要

人孔設置工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 内径φ900 ヶ所 1 H=2.789m

人孔鉄蓋 受枠とも（車道用） 組 1

φ600

受枠とも（歩道用） 組 -

受枠変形

防止金具 無収縮モルタル含む 式 1

 H=  5cm 個 -

 調整リング

φ600  H= 10cm 個 1

 H= 15cm 個 -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 1

φ600×900

 H= 60cm 個 -

 H= 30cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 60cm 個 -

φ900  H= 90cm 個 -

(標準形)  H=120cm 個 1

 H=150cm 個 -

 H=180cm 個 -

 H= 30cm 個 -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 -

-

 H= 60cm 個 -

 H= 90cm 個 -

 H=120cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

-  H=150cm 個 -

 H=180cm 個 -

 H=210cm 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ

φ900  H= 90cm 個 1

底版ﾌﾞﾛｯｸ

 H= 13cm 個 1

底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 1 ｲﾝﾊﾞ-ﾄあり･砕石なし

1号

削孔 VPφ200 ヶ所 1 M1130-2側

抗菌防菌材 kg -

嵩上げ工 底版嵩上げ工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.11

型 枠 工 ｍ2 0.40

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ｍ3 0.12

数 量

68



名　　　称

１.嵩上げコンクリート工（タイプ－）
（推進立坑内1号組立マンホール）

 　1号嵩上げコンクリート工（タイプ-）

＝ 1 ヶ所

＝ 0.105 ｍ

１）型　枠　工

 π × 1.20 × 1.00m ＝ 3.770 m
2
/m

 3.77㎡/m × 0.105m ＝ 0.396 ｍ
2

２）コンクリート工

 π/4 × 1.20
2
 × 1.00m ＝ 1.131 m

3
/m

 1.131m3/m × 0.105m ＝ 0.119 ｍ
3

２.基礎砕石

＝ - ｍ
3

M1130-1

算　　　　　　　　式 数　　量
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1号組立マンホール（標準） 材料表
M1130-2

工　種 種　別 細　  別 単位 摘　    要

人孔設置工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 内径φ900 ヶ所 1 H=2.886m

人孔鉄蓋 受枠とも（車道用） 組 1

φ600

受枠とも（歩道用） 組 -

受枠変形

防止金具 無収縮モルタル含む 式 1

 H=  5cm 個 1

 調整リング

φ600  H= 10cm 個 -

 H= 15cm 個 -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 -

φ600×900

 H= 60cm 個 1

 H= 30cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 60cm 個 -

φ900  H= 90cm 個 -

(標準形)  H=120cm 個 -

 H=150cm 個 -

 H=180cm 個 1

 H= 30cm 個 -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 -

-

 H= 60cm 個 -

 H= 90cm 個 -

 H=120cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

-  H=150cm 個 -

 H=180cm 個 -

 H=210cm 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ

φ900  H= 60cm 個 1

底版ﾌﾞﾛｯｸ

 H= 13cm 個 1

底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 1 ｲﾝﾊﾞ-ﾄあり･砕石なし

1号

削孔 VPφ200 ヶ所 1 M1128-1-1側

抗菌防菌材 kg -

嵩上げ工 底版嵩上げ工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.01

型 枠 工 ｍ2 0.03

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ｍ3 0.01

数 量
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名　　　称

１.嵩上げコンクリート工（タイプ－）
（推進立坑内1号組立マンホール）

 　1号嵩上げコンクリート工（タイプ-）

＝ 1 ヶ所

＝ 0.008 ｍ

１）型　枠　工

 π × 1.20 × 1.00m ＝ 3.770 m
2
/m

 3.77㎡/m × 0.008m ＝ 0.030 ｍ
2

２）コンクリート工

 π/4 × 1.20
2
 × 1.00m ＝ 1.131 m

3
/m

 1.131m3/m × 0.008m ＝ 0.009 ｍ
3

２.基礎砕石

＝ - ｍ
3

M1130-2

算　　　　　　　　式 数　　量

71



工　種 種　別 細　　別 単位 数　量

副管設置工 M1133-1 H=0.798

内副管 副管径φ150 箇所 1

点検口付スリム内副管用マンホール継手 1号φ200×150金具付 個 1

スリム内副管用マンホール継手用立管 φ150*1.0ｍ 本 1

スリム内副管継手用エルボ φ150 個 1

スリム内副管継手用固定バンド φ150 個 -

副管設置工 M1130-2 H=0.882

内副管 副管径φ150 箇所 1

点検口付スリム内副管用マンホール継手 1号φ200×150金具付 個 1

スリム内副管用マンホール継手用立管 φ150*1.0ｍ 本 1

スリム内副管継手用エルボ φ150 個 1

スリム内副管継手用固定バンド φ150 個 -

内副管工（スリム）　材料表

適　　　要

内副管（スリム）

付属品　1

実測値：0.3m

実測値：0.4m

付属品　1

内副管（スリム）
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§６  付帯工等



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

〔 付 帯 工 〕

 １．舗装復旧工

　下層路盤工　ARCφ40　t=12cm

M1130-1（2.50*2.50） 6.25 m2

M1130-2（2.00*2.00） 4.00 m2

M1128-1-1（2.50*2.50） 6.25 m2

計 16.50 ＝ 17 m2

　上層路盤工　M-40　t=12cm

M1130-1（2.50*2.50） 6.25 m2

M1130-2（2.00*2.00） 4.00 m2

M1128-1-1（2.50*2.50） 6.25 m2

計 16.50 ＝ 17 m2

　表層工　⑤密粒度As(新20FH)　t=5cm

M1130-1（2.50*2.50） 6.25 m2

M1130-2（2.00*2.00） 4.00 m2

M1128-1-1（2.50*2.50） 6.25 m2

計 16.50 ＝ 17 m2
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§７  運搬・損料・ネット等



搬入

運搬 積込み 取卸し

M1130-1 M1130-2
M1128-1

-1
M1130-1 M1130-2

M1128-1
-1

M1130-1 M1130-2
M1128-1

-1

ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

全損 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

全損 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

副部材(B) 全損 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

覆工板 ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

桁材 ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

円形覆工板 ﾘｰｽ 1.160 0.730 1.160 - - - - 1.160 0.730 1.160 - - - - 1.160 0.730 1.160 - - - -

沈設ｽﾃｰｼﾞ ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ｽｸﾗｯﾌﾟ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

搬出

運搬 積込み 取卸し

M1130-1 M1130-2
M1128-1

-1
M1130-1 M1130-2

M1128-1
-1

M1130-1 M1130-2
M1128-1

-1

ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

全損 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

全損 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

副部材(B) 全損 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

覆工板 ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

桁材 ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ ﾘｰｽ 1.230 0.934 1.230 - - - - 1.230 0.934 1.230 - - - - 1.230 0.934 1.230 - - - -

円形覆工板 ﾘｰｽ 1.160 0.730 1.160 - - - - 1.160 0.730 1.160 - - - - 1.160 0.730 1.160 - - - -

沈設ｽﾃｰｼﾞ ﾘｰｽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.880 0.677 0.007 - - - - 0.880 0.677 0.007 - - - - 0.880 0.677 0.007 - - - -

M1130-1 M1130-2
M1128-1

-1
- - - -

0.865 0.657 - - - - -

0.015 0.020 0.007 - - - -

0.880 0.677 0.007 - - - -合計

鏡切りｽｸﾗｯﾌﾟ重量

計

計

ｽｸﾗｯﾌﾟ内訳

ｹ-ｼﾝｸﾞ撤去重量

名称 条件 備考

3.050

8.008 8.008

3.050

鋼矢板

支保工

3.050

8.008

仮設鋼材搬入搬出重量集計表

名称 条件 備考

鋼矢板

支保工
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仮設鋼材損料日数計算

立坑番号 名　　　称 規格形状 計　算　式 実日数 供用日数 供用月数

M1130-1 円形覆工板 φ2000 1.3

　ケーシングφ2000

M1130-2 円形覆工板 φ1500 0.9

　ケーシングφ1500

M1128-1-1 円形覆工板 φ2000 1.0

　ケーシングφ2000

75



常時 作業時 常時 作業時

(日) (日) (日) (日)

φ50

M1130-1 － － －

M1128-1-1 － － －

計 26.0 － － －

水替工数量集計表

発電機 商用電源
備　　　考立坑名

76



立坑番号 配置人数 計　算　式 実日数 半日単位 のべ人数 備    考

(人) (日) (日) (人)

推進工　昼間配置（交替要員あり）

M1133-1 4 1.5 6.0

M1130-1 2 28.0 56.0

4 7.5 30.0

4 1.5 6.0

M1128-1-1 2 21.0 42.0

140.0 昼間交替要員なし

140.0 計

交通誘導員等人数計算

M1130-2
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◎揺動圧入機設置撤去工

・M1130-1 φ2000 1 回
・M1130-2 φ1500 1 回
・M1128-1-1 φ2000 1 回

計 3 回
◎薬液注入設備据付解体工

・車上プラント 1 現場

揺動圧入機設置撤去工・薬液注入設備据付解体工

1130路線
VP200
64.90

1130路線
VP200
26.60

1128-1路線
VP200
27.90

M1133-1

到達MH

M1130-1

両発進立坑

M1128-1-1

片発進立坑

M1130-2

両到達立坑
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機損1m (単抜き)

【低耐荷・オーガタイプⅡ】機　械　器　具　損　料　表（ １ ｍ 管 ）
基礎価格 設計価格 損料単価
(千円) (千円) (円/ｈｒ)

推進機等に含むもの

・推進機本体

・反力板

・検測機

・油圧ユニット

・制御盤

・操作盤

A土質（1≦N＜10） （円/ｍ） 推進機器類(固定部)

推進機器類（固定部） φ200 に含むもの

・先導体

・先端スクリュ

・先端ケーシング

・オーガヘッド

・油圧ホース

・電気ケーブル

推進機器類（変動部） φ200 推進機器類(変動部)

に含むもの

・標準スクリュ

・標準ケーシング

・油圧ホース

・電気ケーブル

ピンチ弁 φ200

（1日当たり）

推進機械器具損料(1)

推進機等 　　　

運転1日当り損料  =  運転1時間当り換算値  ×  年間標準運転時間  /  運転日数 =

推進機械器具損料(2)

推進機器類（変動部＋固定部）

固定部＝

変動部＝ ←変動部損料×平均推進延長

ピンチ弁＝

計＝

※通常地域用

摘　　　要

推進機等
機関出力22.2kw

油圧式

名　　　　　称 諸　　　元 損料率


