

課 長		副 課 長		係 長		審 査		設 計	
--------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

【推進＋開削】

補単

令和 7 年度 稲田汚水幹線 1128-1 他枝線 工事（~~実~~施~~変~~更）設計書

一部概算数量設計（特記仕様書に明記）


公汚第 7-10-22 号	工事日数	230 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
実施元設計額	円		施工地名	
変更設計額	円			
実施元請負額	円		上越市	とよば 地内
変更請負額	円			
実施元設計概要	工事延長 L=202.9m 管路延長 L=202.9m 開削工 VU150 L=83.5m 付帯工 一式 推進工 VP200 L=119.4m 仮設工 一式 マンホール設置工 組立1号 N=3基 塩ビ N=1基 接続枿設置工 N=3箇所			



上越市ガス水道局

[illegible]

位置図



位置図

公汚第 7-10-22 号

実施 元 設計	工事延長	L=202.9m		
	管路延長	L=202.9m		
	開削工	VU150	L=83.5m	
	推進工	VP200	L=119.4m	
	マンホール設置工	組立1号	N=3基	
設計		塩ビ	N=1基	
	接続樹設置工		N=3箇所	
	付帯工		一式	
	仮設工		一式	