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令和 年度 工事（ 実　 施
 変　 更 ）設計書

一 部 概 算 数 量 設 計（特記仕様書に明記）

工　事　日　数 日

円

 施　　　工　　　地　　　名

円

円

上　越　市 地　内

円

上越市ガス水道局

【開削】

工事延長

管路延長

塩ビ

稲 田 汚 水 幹 線 1265 他 枝 線

N=23箇所

N=3基

令 和 年 月 日

補単

VU150

L＝205.0ｍ

 実 施 元 設 計 概 要

7

一式付帯工

N=2基

接続桝設置工

組立１号

開削工

仮設工

L＝205.0ｍ 一式

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 一式

鴨島三丁目

消雪ﾊﾟｲﾌﾟ工

令 和 年 月 日

L＝205.0ｍ

公汚第7-10-13号

実　施　元　設　計　額

変　 更　 設　 計　 額

変　 更　 請　 負　 額

実　施　元　請　負　額
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リ



位置図

公汚第7-10-13号

 工事延長 L＝205.0ｍ

 管路延長 L＝205.0ｍ
実　　施    開削工 VU150 L＝205.0ｍ

   ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 組立１号 N=3基

元    塩ビ N=2基
   接続桝設置工 N=23箇所

   付帯工 一式

設　　計    消雪ﾊﾟｲﾌﾟ工 一式

   仮設工 一式
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設　　計    
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