

検査員

令和 7 年度				ガス水道管入替（第1工区）工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 北経3 - 北経2 号		工事日数		210 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日		
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日		
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 大潟区土底浜 地内		
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	県道犀潟柿崎線 他		
摘要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【本設】供給管 N=8件	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=348. 1m TSVP φ 30 L=5. 3m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=14件 【本設】 DC (GX) φ 200 L=167. 2m HPPE φ 50 L=25. 9m PE (A) φ 30 L=4. 1m 地上式消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=16件
	起工理由	経年管更新によるガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局