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改 良
第 北経4 - 北経3  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

【本設】供給管        N=3件

円
(内消費税等相当額)

ガス水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書

210 日間

令和    年    月    日

（ガス）

経年管更新によるガス水道管入替工事

【本設】DC(GX)φ200     　L=140.0m
        HPPEφ100　     　L=22.1m

        給水管         　 N=13件

        HPPEφ75　      　L=11.9m
        地上式消火栓接続　N=1箇所

        給水管         　 N=12件

【仮設】TSVPφ100       　L=302.4m
        TSVPφ50　　   　 L=6.7m
        消火栓設置      　N=1基

円 円

円 円

円

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

検査員

竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 7 年度

県道犀潟柿崎線他

上越市 大潟区土底浜他　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実
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（水道）


