

検査員

令和 7 年度				ガス水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 北経4 - 北経3 号		工事日数		210 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日		
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日		
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 大潟区土底浜他 地内		
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	県道犀潟柿崎線他		
摘要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【本設】供給管 N=3件	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=302. 4m TSVP φ 50 L=6. 7m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=12件 【本設】 DC (GX) φ 200 L=140. 0m HPPE φ 100 L=22. 1m HPPE φ 75 L=11. 9m 地上式消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=13件
	起工理由	経年管更新によるガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局