
上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 0 - 中経2   号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

円
(内消費税等相当額)

水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書

210 日間

令和    年    月    日

（ガス）

防衛施設周辺民生安定施設整備助成事業による水道管入替工事

　　　　消火栓接続　　　N= 1箇所
        給水管          N= 8件

【仮設】TSVPφ75        L= 127.6m
        給水管          N= 3件
【本設】HPPEφ75        L= 341.1m
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円 円

円
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工 事 場 所

路 線 名

国庫補助

令和 7 年度

市道稲荷山坂本線　他
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