

検査員

令和 7 年度					
水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 中経2 号		工事日数 210 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 中郷区片貝 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	市道稲荷山坂本線 他
摘要	国庫補助				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(水道) 【仮設】 TSVP φ 75 L= 127. 6m 給水管 N= 3件 【本設】 HPPE φ 75 L= 341. 1m 給水管 N= 8件 消火栓接続 N= 1箇所	
	起工理由	防衛施設周辺民生安定施設整備助成事業による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局