

検査員

令和 7 年度				
水道管入替（第 1 工区）工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 中経 1 号		工事日数 210 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 中郊区福崎 他 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	市道稲荷山坂本線 他
摘要	国庫補助			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】 HPPE φ 100 L=243. 9m HPPE φ 75 L=33. 9m PE (A) φ 30 L=14. 6m 給水管 N=16件
	起工理由	防衛施設周辺民生安定施設整備助成事業による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局