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水道管入替（第１工区）工事(実施)設計書

210 日間

令和    年    月    日

（ガス）

防衛施設周辺民生安定施設整備助成事業による水道管入替工事

　　　　給水管　　　　　 N=16件

【本設】HPPEφ100        L=243.9m
　　　　HPPEφ 75         L=33.9m
　　　　PE(A)φ30         L=14.6m

円 円

円 円

円

（ガス）
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検査員

竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

国庫補助

令和 7 年度

市道稲荷山坂本線　他

上越市 中郷区福崎 他　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要
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