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(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 北経2 - 北経1  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

【本設】PEφ150　L=8.1ｍ

円
(内消費税等相当額)

ガス水道管入替工事(実施)設計書

210 日間

令和    年    月    日

（ガス）

　　　　PE(A)φ30　L=46.6ｍ
　　　　地上式消火栓接続　N=1箇所
　　　　給水管　N=55件

経年管更新によるガス水道管入替工事

　　　　給水管　N=39件
【本設】HPPEφ150　L=98.1m

　　　　HPPEφ50　L=300.5ｍ

　　　　HPPEφ100　L=7.3ｍ
　　　　HPPEφ75　L=61.1ｍ

　　　　消火栓設置　N=1基

【仮設】TSVPφ100　L=126.1m
　　　　TSVPφ50　L=236.9ｍ
　　　　TSVPφ30　L=172.2ｍ

円 円

円 円

円

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

検査員

竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 7 年度

市道　大久保線

上越市 柿崎区柿崎7区　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）


