

検査員

令和 7 年度			
ガス水道管入替工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 北経2 - 北経1 号	
		工事日数 210 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市 柿崎区柿崎7区 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 市道 大久保線
摘要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【本設】PE φ 150 L=8.1m	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=126.1m TSVP φ 50 L=236.9m TSVP φ 30 L=172.2m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=39件 【本設】HPPE φ 150 L=98.1m HPPE φ 100 L=7.3m HPPE φ 75 L=61.1m HPPE φ 50 L=300.5m PE (A) φ 30 L=46.6m 地上式消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=55件
	起工理由	経年管更新によるガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局