

検査員

令和 7 年度			
水道管改良工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 東改1 号	工事日数 180 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市 大島区 仁上 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 県道菖蒲棚岡線
摘要	国庫補助		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L= 75.4m TSVP φ 75 L= 9.2m 給水管 N=2件 【本設】 HPPE φ 150 L=286.1m HPPE φ 75 L= 19.5m 地上式消火栓接続 N=2箇所 消火栓引込 HPPE φ 75 L=24.1m 給水管 N=3件	
	起工理由	経年管解消のための水道管改良工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局