

検査員

令和 7 年度					
ガス水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 下9 - 下10 号		工事日数 210 日間	
実施設計額		円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額		円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額		円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 寺町1丁目 地内
変更請負額		円	(内消費税等相当額)	円	路線名 市道 寺町上越高田インター線 他
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【本設】 PE φ 150 L=14. 9m PE φ 100 L=82. 3m 供給管 N=6件	(水道) 【本設】 HPPE φ 100 L=43. 9m 給水管 N=1件
	起工理由	公雨第7-1号 中通町排水区雨水管渠工事に伴うガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局