




本設供給管標準配管立体図 S=Free

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

Ｇ単独：φ30×3件

ガス

《既設管閉塞》

PE-EFｷｬｯﾌﾟ



（接続無し）

本設供給管標準配管立体図 S=Free

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｷｬｯﾌﾟ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

Ｇ単独：φ30×1件



ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

本設供給管配管立体図 S=Free

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾞｯｸｽ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

PE-EFｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

Ｇ単独：φ50×1件

ガス

《既設管閉塞》

PE-EFｷｬｯﾌﾟ



本設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

（道路接続）

《既設管閉塞》
PE-EFｿｹｯﾄ

ガス

PE-EFｷｬｯﾌﾟ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

WPE金属継手ｴﾙﾎﾞ90ﾟ

《既設管閉塞》

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

WPE金属継手
ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ水道

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ水道

Ｇ単独：φ30×1件

Ｗ単独：φ20×1件



掘削復旧断面図①　S=Free
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Ｇ.Ｌ

00：φ150ガス本管工事　01: G150切替

砂(洗い)

砂(洗い)

φ150
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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00：φ150ガス本管工事　02: G150*W100布設

Gφ150

　- -

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

00：φ150ガス本管工事　03: G150撤去

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

φ150

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

01：φ100ガス本管工事　01: Ｇ100切替

砂(洗い)

砂(洗い)

φ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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01：φ100ガス本管工事　02: Ｇ100*Ｗ100布設

　- -

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

01：φ100ガス本管工事　03: Ｇ100布設

砂(洗い)

φ100
砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　- -

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

01：φ100ガス本管工事　04: Ｇ100布設（伏越部）

砂(洗い)

砂(洗い)

φ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

580

240

50
120
120

580

800

600

870

Ｇ.Ｌ

01：φ100ガス本管工事　05: 既設管100撤去

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

φ100

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

01：φ100ガス本管工事　06: 既設管100撤去（伏越部）

改良土40

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

外：保護管φ200残置
内：既設φ100撤去

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

02：供給管工事　01: 布設（車道）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　- -

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

02：供給管工事　02: 布設（道路内接続）
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Ｇ.Ｌ

02：供給管工事　03: 切替（民地Ｃｏ）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ
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Ｇ.Ｌ

02：供給管工事　04: 撤去（越年仮設）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

03：φ100水道本管工事①　02: G150*W100布設

砂(洗い)

Wφ100

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

50
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50

800
930

375

Ｇ.Ｌ

03：φ100水道本管工事①　03: G100*W100布設

砂(洗い)

砂(洗い)
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

800

750

Gφ150 Wφ100
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Ｇ.Ｌ

03：φ100水道本管工事①　01: W100切替

砂(洗い)

φ100
砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

03：φ100水道本管工事①　04: W100布設

砂(洗い)

φ100
砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　- -

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

04：給水管工事　01: 布設（道路内接続）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　- -

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

05：φ100水道本管工事②　02: 既設管100撤去（車道）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

φ100

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

05：φ100水道本管工事②　03: 既設管100分岐部切替（車道）

砂(洗い)

砂(洗い)

φ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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40

16401620
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Ｇ.Ｌ

05：φ100水道本管工事②　04: 既設管撤去（路肩）

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 25mm

φ100

-

掘削復旧断面図②　S=Free
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Ｇ.Ｌ

03：φ100水道本管工事①　06: 既設管150撤去（車道）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

φ150

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 φ150ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 24.700  6.000 10.500 8.200

管路延長 ｍ 14.895  2.360 12.535

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 39.000 38.900 12.000 10.500 16.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 18.000 18.402 10.170 4.198 4.034

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 18.000 18.204 9.000 4.284 4.920

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.649 5.070 1.579

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.070 2.790 1.328 2.952

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.900 0.910 0.450 0.214 0.246

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.070 2.790 1.328 2.952

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 11.000 11.332 7.380 2.870 1.082

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 18.000 18.204 9.000 4.284 4.920

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 18.000 18.204 9.000 4.284 4.920

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 18.000 18.204 9.000 4.284 4.920

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 163.200  3.000 4.500 66.000 6.000 77.700

管路延長 ｍ 82.310  1.240 5.900 68.260 6.910

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 320.000 321.900 6.000 4.500 132.000 12.000 155.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 120.000 121.533 4.860 1.568 36.828 19.620 38.227

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 110.000 110.407 4.500 1.687 39.600 9.000 46.620

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 22.000 21.810 2.346 0.582 14.190 4.692

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 70.000 70.393 1.395 0.523 12.276 12.690 27.039

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 6.000 5.520 0.225 0.084 1.980 0.450 2.331

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 72.000 72.193 1.395 0.523 12.276 12.690 27.039

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 49.000 49.340 3.465 1.045 24.552 6.930 11.188

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 110.000 110.407 4.500 1.687 39.600 9.000 46.620

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 110.000 110.407 4.500 1.687 39.600 9.000 46.620

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 110.000 110.407 4.500 1.687 39.600 9.000 46.620

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 163.200  6.000

管路延長 ｍ 82.310  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 20.430

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 16.470

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 18.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.160

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 45.300  14.200 8.600 5.000 17.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 5.000 4.500 4.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 4.500 4.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 81.000 80.600 28.400 17.200 35.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.000 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.500 0.500 0.500

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 20.000 19.574 7.156 4.333 8.085

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 24.000 24.180 8.520 5.160 10.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.750 3.750

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.943 2.456 1.487

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 9.805 2.641 1.599 5.565

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.209 0.426 0.258 0.525

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.500 0.500 0.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 10.000 9.805 2.641 1.599 5.565

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.500 4.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 10.000 9.769 4.515 2.734 2.520

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 24.000 24.180 8.520 5.160 10.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 24.000 24.180 8.520 5.160 10.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 24.180 8.520 5.160 10.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.500 0.500 0.500

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 54.700  4.000 8.800 3.400 26.500

管路延長 ｍ 41.880  2.300 11.770 4.510 23.300

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 97.000 97.200 8.000 8.800 3.400 53.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 28.000 27.990 2.592 3.379 1.184 14.787

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 30.000 30.224 2.400 3.449 1.275 15.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.723 1.220 1.367 0.439 5.697

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.457 0.744 1.069 0.395 4.929

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.510 0.120 0.172 0.063 0.795

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 11.000 11.457 0.744 1.069 0.395 4.929

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 17.000 16.533 1.848 2.310 0.789 9.858

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 30.000 30.224 2.400 3.449 1.275 15.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 30.000 30.224 2.400 3.449 1.275 15.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 30.000 30.224 2.400 3.449 1.275 15.900

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 54.700  12.000

管路延長 ｍ 41.880  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 24.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.048

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.320

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.360

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.320

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.728

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 φ100水道本管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 37.600  7.000 2.000 28.600

管路延長 ｍ 2.000  2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000 14.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 36.000 35.512 3.444 3.240 28.828

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 7.200 4.200 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域内 L=0.5km m2 17.000 17.160 17.160

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.564 1.564

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 28.000 28.142 28.142

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.366 2.436 0.930

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.400 0.360 0.210 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.366 2.436 0.930

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 32.000 32.146 1.008 2.310 28.828

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.200 4.200 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 φ100水道本管工事② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.200 4.200 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.200 4.200 3.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 7.600  7.600

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 15.000 15.200 15.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.784 3.784

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.560 4.560

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.276 1.276

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.413 1.413

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.228 0.228

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.413 1.413

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.371 2.371

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.560 4.560

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.560 4.560

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.560 4.560

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 G150切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.790 m3 = 1.500 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.580 m3 = 1.500 * 0.620 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 1.500 * 0.200 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 G150切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.790 m3 = 1.500 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.270 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 6.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.790 m3 = 2.790  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.580 m3 = 5.580

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.800 m3 = 1.800  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 00 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 G150*W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.500 m = ((10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.408 - 0.408) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.284 m2 = 0.408 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.328 m3 = 0.408 * 0.310 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.656 m3 = 0.408 * 0.620 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.214 m3 = 0.408 * 0.050 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.284 m2 = 0.408 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.284 m2 = 0.408 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.284 m2 = 0.408 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 G150*W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.328 m3 = 0.408 * 0.310 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.365 m3 = ((0.408 * 0.380 - 0.025) * 10.500) + (0.408 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.214 m3 = ((0.408 * 0.000) - (0.408 * 0.000)) * 0.000 + ((0.408 * 0.050) * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.214 m3 = 0.408 * 0.050 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.214 m3 = 0.214

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.328 m3 = 1.328  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.656 m3 = 2.656

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.214 m3 = 0.214  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 00 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 G150撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.400 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 8.200) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.920 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 8.200)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.952 m3 = 0.600 * 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 8.200)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.082 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.012) * (0.000 + 8.200)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.920 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 8.200)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.920 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 8.200)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.920 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 8.200)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.952 m3 = 0.600 * 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 8.200)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 G150撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.246 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 8.200)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.246 m3 = 0.246  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.952 m3 = 2.952

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.082 m3 = 1.082  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 Ｇ100切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.395 m3 = 1.500 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.565 m3 = 1.500 * 0.570 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.500 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 Ｇ100切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.395 m3 = 1.500 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.446 m3 = ((1.500 * 0.330 - 0.013) * 3.000) + (1.500 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.225

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.395 m3 = 1.395  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.565 m3 = 2.565

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.900 m3 = 0.900  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 Ｇ100*Ｗ100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.687 m2 = 0.375 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.523 m3 = 0.375 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.961 m3 = 0.375 * 0.570 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.084 m3 = 0.375 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.687 m2 = 0.375 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.687 m2 = 0.375 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.687 m2 = 0.375 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 Ｇ100*Ｗ100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.523 m3 = 0.375 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.498 m3 = ((0.375 * 0.330 - 0.013) * 4.500) + (0.375 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.084 m3 = ((0.375 * 0.000) - (0.375 * 0.000)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.084 m3 = 0.375 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.084 m3 = 0.084

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.523 m3 = 0.523  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.961 m3 = 0.961

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.084 m3 = 0.084  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 Ｇ100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

132.000 m = ((66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 39.600 m2 = 0.600 * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.276 m3 = 0.600 * 0.310 * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 22.572 m3 = 0.600 * 0.570 * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.980 m3 = 0.600 * 0.050 * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 39.600 m2 = 0.600 * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

39.600 m2 = 0.600 * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 39.600 m2 = 0.600 * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 Ｇ100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.276 m3 = 0.600 * 0.310 * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.210 m3 = ((0.600 * 0.330 - 0.013) * 66.000) + (0.600 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.980 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.980 m3 = 0.600 * 0.050 * (66.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.980 m3 = 1.980

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  12.276 m3 = 12.276  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 22.572 m3 = 22.572

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.980 m3 = 1.980  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 Ｇ100布設（伏越部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.690 m3 = 1.500 * 1.410 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.130 m3 = 1.500 * 0.570 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 1.500 * 0.200 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 Ｇ100布設（伏越部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.690 m3 = 1.500 * 1.410 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.892 m3 = ((1.500 * 0.330 - 0.013) * 6.000) + (1.500 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  12.690 m3 = 12.690  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.130 m3 = 5.130

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.800 m3 = 1.800  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 05 ルート名称 既設管100撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

155.400 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 77.700) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 46.620 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 77.700)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

27.039 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 77.700)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.188 m3 = 0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 77.700)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

46.620 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 77.700)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 46.620 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 77.700)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

46.620 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 77.700)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 27.039 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 77.700)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 05 ルート名称 既設管100撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.331 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 77.700)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.331 m3 = 2.331  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 27.039 m3 = 27.039

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  11.188 m3 = 11.188  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 06 ルート名称 既設管100撤去（伏越部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.470 m3 = 1.500 * 1.830 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.160 m3 = 1.500 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 1.500 * 0.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ100ガス本管工事 ルート番号 06 ルート名称 既設管100撤去（伏越部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.470 m3 = 1.500 * 1.830 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 6.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  16.470 m3 = 16.470  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.160 m3 = 2.160

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.800 m3 = 1.800  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 02 工種名称 供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

28.400 m = ((14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.520 m2 = 0.600 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.641 m3 = 0.600 * 0.310 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.089 m3 = 0.600 * 0.480 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.426 m3 = 0.600 * 0.050 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.520 m2 = 0.600 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.520 m2 = 0.600 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.520 m2 = 0.600 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.641 m3 = 0.600 * 0.310 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.030 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 14.200) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.426 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.426 m3 = 0.600 * 0.050 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.426 m3 = 0.426

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.641 m3 = 2.641  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.089 m3 = 4.089

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.426 m3 = 0.426  

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 02 工種名称 供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設（道路内接続）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

17.200 m = ((8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.160 m2 = 0.600 * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.599 m3 = 0.600 * 0.310 * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.476 m3 = 0.600 * 0.480 * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.258 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.160 m2 = 0.600 * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.160 m2 = 0.600 * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.160 m2 = 0.600 * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設（道路内接続）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.599 m3 = 0.600 * 0.310 * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.229 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 8.600) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.258 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.258 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.258 m3 = 0.258

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.599 m3 = 1.599  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.476 m3 = 2.476

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.258 m3 = 0.258  

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 切替（民地Ｃｏ）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.500 m3 = 1.000 * 0.100 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m3 = 1.000 * 0.900 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.500 m3 = 1.000 * 0.100 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.500 m3 = 0.500

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.500 m3 = 4.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 02 工種名称 供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 撤去（越年仮設）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

35.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 17.500) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.500 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 17.500)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.565 m3 = 0.600 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 17.500)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.520 m3 = 0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 17.500)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 17.500)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.500 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 17.500)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 17.500)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.565 m3 = 0.600 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 17.500)  

- 24 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 撤去（越年仮設）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.525 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 17.500)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.525 m3 = 0.525  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.565 m3 = 5.565

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.520 m3 = 2.520  

- 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 01 ルート名称 W100切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.744 m3 = 0.600 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.368 m3 = 0.600 * 0.570 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.480 m3 = 0.600 * 0.200 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 01 ルート名称 W100切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.744 m3 = 0.600 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.740 m3 = ((0.600 * 0.330 - 0.013) * 4.000) + (0.600 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.480 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.200) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.744 m3 = 0.744  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.368 m3 = 1.368

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.480 m3 = 0.480  

- 27 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 02 ルート名称 G150*W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.800 m = ((8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.392 - 0.392) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.449 m2 = 0.392 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.069 m3 = 0.392 * 0.310 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.966 m3 = 0.392 * 0.570 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.344 m3 = 0.392 * 0.100 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.449 m2 = 0.392 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.449 m2 = 0.392 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.449 m2 = 0.392 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 02 ルート名称 G150*W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.069 m3 = 0.392 * 0.310 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.023 m3 = ((0.392 * 0.330 - 0.013) * 8.800) + (0.392 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.344 m3 = ((0.392 * 0.000) - (0.392 * 0.000)) * 0.000 + ((0.392 * 0.100) * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.172 m3 = 0.392 * 0.050 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.172 m3 = 0.172

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.069 m3 = 1.069  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.966 m3 = 1.966

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.344 m3 = 0.344  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 03 ルート名称 G100*W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.400 m = ((3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.275 m2 = 0.375 * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.395 m3 = 0.375 * 0.310 * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.726 m3 = 0.375 * 0.570 * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.063 m3 = 0.375 * 0.050 * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.275 m2 = 0.375 * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.275 m2 = 0.375 * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.275 m2 = 0.375 * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 03 ルート名称 G100*W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.395 m3 = 0.375 * 0.310 * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.376 m3 = ((0.375 * 0.330 - 0.013) * 3.400) + (0.375 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.063 m3 = ((0.375 * 0.000) - (0.375 * 0.000)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.063 m3 = 0.375 * 0.050 * (3.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.063 m3 = 0.063

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.395 m3 = 0.395  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.726 m3 = 0.726

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.063 m3 = 0.063  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 04 ルート名称 W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

53.000 m = ((26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.600 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.929 m3 = 0.600 * 0.310 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.063 m3 = 0.600 * 0.570 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.795 m3 = 0.600 * 0.050 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.600 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.900 m2 = 0.600 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.600 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 32 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 04 ルート名称 W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.929 m3 = 0.600 * 0.310 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.902 m3 = ((0.600 * 0.330 - 0.013) * 26.500) + (0.600 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.795 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.795 m3 = 0.600 * 0.050 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.795 m3 = 0.795

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.929 m3 = 4.929  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 9.063 m3 = 9.063

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.795 m3 = 0.795  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 06 ルート名称 既設管150撤去（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

24.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 12.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 12.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.320 m3 = 0.600 * 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 12.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.728 m3 = 0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 12.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 12.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 12.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 12.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.320 m3 = 0.600 * 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 12.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 φ100水道本管工事① ルート番号 06 ルート名称 既設管150撤去（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.360 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 12.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.360 m3 = 0.360  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.320 m3 = 4.320

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.728 m3 = 1.728  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 05 工種名称 φ100水道本管工事② ルート番号 02 ルート名称 既設管100撤去（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.436 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.008 m3 = 0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.436 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 φ100水道本管工事② ルート番号 02 ルート名称 既設管100撤去（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.210 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 7.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.210 m3 = 0.210  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.436 m3 = 2.436

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.008 m3 = 1.008  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 05 工種名称 φ100水道本管工事② ルート番号 03 ルート名称 既設管100分岐部切替（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.710 m3 = 1.500 * 0.570 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 φ100水道本管工事② ルート番号 03 ルート名称 既設管100分岐部切替（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.964 m3 = ((1.500 * 0.330 - 0.013) * 2.000) + (1.500 * 0.330 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.930 m3 = 0.930  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.710 m3 = 1.710

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.600 m3 = 0.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 05 工種名称 φ100水道本管工事② ルート番号 04 ルート名称 既設管撤去（路肩）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

28.828 m3 = 0.600 * 1.680 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 28.600)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.160 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 28.600)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

28.142 m3 = 0.600 * 1.640 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 28.600)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  28.828 m3 = 28.828  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500

工種番号 04 工種名称 給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設（道路内接続）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.200 m = ((7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.413 m3 = 0.600 * 0.310 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.143 m3 = 0.600 * 0.470 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.228 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000500[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設（道路内接続）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.413 m3 = 0.600 * 0.310 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.048 m3 = 0.600 * 0.230 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.228 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.228 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.228 m3 = 0.228

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.413 m3 = 1.413  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.143 m3 = 2.143

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.228 m3 = 0.228  
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

伏越・布設 0.25 2.5 0.0118 6.0 48 1.4160 1 1.4160 7 2.5m以下 1.1～1.5 補償

伏越・撤去 0.25 3.0 0.0118 6.0 48 1.6992 1 1.6992 7 2.5m以下 1.1～1.5 補償

路肩・撤去 0.25 2.0 0.0118 28.6 228 5.3808 2 2.6904 7 2.0m以下 0.9以下 単費

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 12.0

水道 28.6

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 12.0 2回 7日

1.5～2.0

0.9以下 28.6

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

3.1152 3.1t

水道

2.6904
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矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
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使
用
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数

矢
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使
用
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量

供
用
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数

掘
削
深

ガス分

水道分

ガス

掘削深

2.7t

掘削深

5.4t2.7t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

3.1t

運搬費重量（丸め）

6.2t


