

検査員

令和 7 年度				空気弁入替(その1)工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 修 号		工事日数		120 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日	
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日	
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 清里区みらい 他 地内	
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	市道 上田島南田中線 他	
摘 要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】 空気弁 φ75 N=6基
	起 工 理 由	老朽による空気弁入替及び補修弁入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局