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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）
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11：本設水道DC(GX)φ250本管工事　02: 不断水分岐②　（掘削・埋戻し）
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
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11：本設水道DC(GX)φ250本管工事　11: 市道布設(車道)　（掘削・埋戻し）
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11：本設水道DC(GX)φ250本管工事　12: 市道布設(歩道)　（掘削・埋戻し）
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11：本設水道DC(GX)φ250本管工事　14: 市道布設(車道)t=15㎝　（掘削・埋戻し）
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改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
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11：本設水道DC(GX)φ250本管工事　21: 市道布設(車道) 会所　（掘削・埋戻し）
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改良土40
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11：本設水道DC(GX)φ250本管工事　22: 市道布設(歩道) 会所　（掘削・埋戻し）
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
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11：本設水道DC(GX)φ250本管工事

24: 市道布設(車道) 会所t=15㎝　（掘削・埋戻し）

改良土20
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改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
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11：本設水道DC(GX)φ250本管工事　51: 試掘　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
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21：本復旧工事　01: 市道本復旧　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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21：本復旧工事　02: 市道本復旧(歩道)　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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21：本復旧工事　11: 市道本復旧（既設t=15㎝）　（掘削・埋戻し）
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21：本復旧工事　12: 市道本復旧（既設t=15㎝）仮復旧部　（掘削・埋戻し）
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11：本設水道DC(GX)φ250本管工事　01: 不断水分岐①　（掘削・埋戻し）
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掘削復旧断面図　S=FREE
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 11 12

土工延長 ｍ 23.050  1.700 1.570 10.850 2.700

管路延長 ｍ 21.965  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 11 12

TSP1208000 人力積込 m3 0.300 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 46.000 46.100 3.400 3.140 21.700 5.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 31.000 31.235 7.050 2.910 10.014 3.960

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 13.182 7.052 2.430

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.962 2.975 1.413

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.200

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.210

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 15.085 3.004 1.610 5.007 2.454

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土20(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.181 2.971 0.871 2.696 0.988

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.521 0.446 0.211 0.352 0.097

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 11 12

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 25.000 25.266 5.975 2.481 7.703 3.442

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.969 1.075 0.429 2.311 0.518

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.962 2.975 1.413

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 16.000 16.264 2.975 1.413 7.052

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 16.264 2.975 1.413 7.052

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.880 2.430

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 16.264 2.975 1.413 7.052

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 2.880 2.430

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

14 21 22 24 51

土工延長 ｍ 23.050  1.730 2.500 0.500 0.500 1.000

管路延長 ｍ 21.965  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

14 21 22 24 51

TSP1208000 人力積込 m3 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.460 5.000 1.000 1.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.484 3.870 0.868 0.729 0.350

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.250 0.450 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.124 0.450

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.210

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.685 1.597 0.454 0.274

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土20(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.429 1.590 0.318 0.318

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.168 0.112 0.018 0.067 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

14 21 22 24 51

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.114 3.187 0.772 0.592

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.370 0.683 0.096 0.137 0.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.124 0.450

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.124 2.250 0.450 1.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.124 2.250 0.450 1.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.450

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.124 2.250 0.450 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 0.450

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 12

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12

TSPZB01000 不陸整正 m2 6.000 5.700 5.700

県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 162.000 162.300 144.000 8.000 10.300

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 16.000 16.000 10.300 5.700

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 16.000 16.000 10.300 5.700

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 16.000 16.000 10.300 5.700

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 144.000 144.000 144.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2 8.000 8.000 8.000

1.4m以上 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.600 0.570 0.570

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 158.000 157.700 144.000 8.000 5.700

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.000 10.300 10.300

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 9.000 9.350 7.200 0.320 1.545 0.285

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.600 0.570 0.570

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 01 ルート名称 不断水分岐①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.400 m = ((1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.750 - 1.750) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.975 m2 = 1.750 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.050 m3 = 1.750 * 2.370 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.975 m2 = 1.750 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.975 m2 = 1.750 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.975 m2 = 1.750 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.975 m2 = 1.750 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.004 m3 = 1.750 * 1.010 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 01 ルート名称 不断水分岐①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.971 m3 = ((1.750 * 1.120 - 0.212) * 1.700) + (1.750 * 1.120 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.446 m3 = 1.750 * 0.150 * (1.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.446 m3 = 0.446

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.050 m3 = 7.050  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 02 ルート名称 不断水分岐②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.140 m = ((1.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.413 m2 = 0.900 * (1.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.910 m3 = 0.900 * 2.060 * (1.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.413 m2 = 0.900 * (1.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.413 m2 = 0.900 * (1.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.413 m2 = 0.900 * (1.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.413 m2 = 0.900 * (1.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m3 = 0.900 * 1.140 * (1.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 02 ルート名称 不断水分岐②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.871 m3 = ((0.900 * 0.680 - 0.057) * 1.570) + (0.900 * 0.680 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.211 m3 = 0.900 * 0.150 * (1.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.211 m3 = 0.211

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.910 m3 = 2.910  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設(車道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

21.700 m = ((10.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.052 m2 = 0.650 * (10.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.014 m3 = 0.650 * 1.420 * (10.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.052 m2 = 0.650 * (10.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.052 m2 = 0.650 * (10.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.052 m2 = 0.650 * (10.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.007 m3 = 0.650 * 0.710 * (10.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.696 m3 = ((0.650 * 0.470 - 0.057) * 10.850) + (0.650 * 0.470 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設(車道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.352 m3 = 0.650 * 0.050 * (10.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.352 m3 = 0.352  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.014 m3 = 10.014

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設(歩道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.400 m = ((2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m2 = 0.900 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.960 m3 = 0.900 * 1.630 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m2 = 0.900 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m2 = 0.900 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.454 m3 = 0.900 * 1.010 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.988 m3 = ((0.900 * 0.470 - 0.057) * 2.700) + (0.900 * 0.470 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.097 m3 = 0.900 * 0.040 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設(歩道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.097 m3 = 0.097

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.960 m3 = 3.960  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 14 ルート名称 市道布設(車道)t=15㎝

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.460 m = ((1.730 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.124 m2 = 0.650 * (1.730 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.484 m3 = 0.650 * 1.320 * (1.730 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.124 m2 = 0.650 * (1.730 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.124 m2 = 0.650 * (1.730 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.124 m2 = 0.650 * (1.730 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.124 m2 = 0.650 * (1.730 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.685 m3 = 0.650 * 0.610 * (1.730 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 14 ルート名称 市道布設(車道)t=15㎝

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.429 m3 = ((0.650 * 0.470 - 0.057) * 1.730) + (0.650 * 0.470 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.650 * 0.150 * (1.730 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.484 m3 = 1.484  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道布設(車道) 会所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.900 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.870 m3 = 0.900 * 1.720 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.900 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.900 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.900 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.597 m3 = 0.900 * 0.710 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.590 m3 = ((0.900 * 0.770 - 0.057) * 2.500) + (0.900 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道布設(車道) 会所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.112 m3 = 0.900 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.112 m3 = 0.112  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.870 m3 = 3.870
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 22 ルート名称 市道布設(歩道) 会所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m2 = 0.900 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.868 m3 = 0.900 * 1.930 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m2 = 0.900 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m2 = 0.900 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.454 m3 = 0.900 * 1.010 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.318 m3 = ((0.900 * 0.770 - 0.057) * 0.500) + (0.900 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.018 m3 = 0.900 * 0.040 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 22 ルート名称 市道布設(歩道) 会所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.018 m3 = 0.018

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.868 m3 = 0.868  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 24 ルート名称 市道布設(車道) 会所t=15㎝

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m2 = 0.900 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.729 m3 = 0.900 * 1.620 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m2 = 0.900 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m2 = 0.900 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m2 = 0.900 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m2 = 0.900 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.274 m3 = 0.900 * 0.610 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 24 ルート名称 市道布設(車道) 会所t=15㎝

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.318 m3 = ((0.900 * 0.770 - 0.057) * 0.500) + (0.900 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.067 m3 = 0.900 * 0.150 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.067 m3 = 0.067

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.729 m3 = 0.729  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 51 ルート名称 試掘

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.350 m3 = 1.000 * 0.350 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.210 m3 = 1.000 * 0.210 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 51 ルート名称 試掘

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.200 m3 = 1.000 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.050 m3 = 1.000 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.350 m3 = 0.350  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.300 m3 = 0.300
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 市道本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

144.000 m2 = 144.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 144.000 m2 = 144.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 7.200 m3 = (144.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  7.200 m3 = 7.200  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本復旧工事 ルート番号 02 ルート名称 市道本復旧(歩道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

8.000 m2 = 8.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 8.000 m2 = 8.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.320 m3 = (8.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.320 m3 = 0.320  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本復旧工事 ルート番号 11 ルート名称 市道本復旧（既設t=15㎝）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

10.300 m2 = 10.300 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 10.300 m2 = 10.300 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

10.300 m2 = 10.300 - 0.000

舗装本復旧 3 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 10.300 m2 = 10.300 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.545 m3 = (10.300 - 0.000) * 0.150

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.545 m3 = 1.545  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000800

工種番号 21 工種名称 本復旧工事 ルート番号 12 ルート名称 市道本復旧（既設t=15㎝）仮復旧部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.700 m2 = 5.700 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 0.570 m3 = (5.700 - 0.000) * 0.100  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.700 m2 = 5.700 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 5.700 m2 = 5.700 - 0.000  

舗装本復旧 3 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.700 m2 = 5.700 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.285 m3 = (5.700 - 0.000) * 0.050  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.285 m3 = 0.285

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.570 m3 = 0.570  

- 22 - 上越市ガス水道局



R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

11:01 0.25 3.0 0.0118 1.7 13 0.4602 1 0.4602 7 3.0m以下 1.5～2.0 不断水分岐

11:02 0.25 2.5 0.0118 1.6 12 0.3540 1 0.3540 7 2.5m以下 0.9以下 不断水分岐

11:12 0.25 2.0 0.0118 2.7 21 0.4956 1 0.4956 7 2.0m以下 0.9以下 歩道布設

11:21 0.25 2.0 0.0118 2.5 20 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 0.9以下 車道(会所)

11:22 0.25 2.5 0.0118 0.5 4 0.1180 1 0.1180 7 2.0m以下 0.9以下 歩道(会所)
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運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）

ガス分

水道分

ガス

掘削深

2.0t

掘削深

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

1.9942


