

検査員

令和 7 年度					
水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 経16 号		工事日数 120 日間	
実施設計額		円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額		円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額		円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 南高田町他 地内
変更請負額		円	(内消費税等相当額)	円	路線名 1級市道 中田原高田城址公園線 他
摘要	施工時期選択可能工事				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】 DC (GX) φ 250 L=21.7m
	起工理由	基幹管路老朽化による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局