




仮設供給管標準配管立体図 S=Free
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本設供給管標準配管立体図 S=Free
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仮設掘削復旧断面図　S=FREE
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01：【仮設ガス】SGPφ50①　01: 仮設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 60
砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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01：【仮設ガス】SGPφ50①　02: 市道仮設（Ｈ=400）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 60

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

03：【仮設ガス】SGPφ50②　02: 市道仮設（Ｈ=400）　（掘削・埋戻し）
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01：【仮設ガス】SGPφ50①　03: 市道仮設撤去（Ｈ=400）　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(C混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　実外径 60

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

03：【仮設ガス】SGPφ50②　03: 市道仮設撤去（Ｈ=400）　（掘削・埋戻し）
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02：【仮設ガス】供給管　05: 民地内接続（Co）　（掘削・埋戻し）
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02：【仮設ガス】供給管　06: 民地内接続（土）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

流用土



本設掘削復旧断面図　S=FREE
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05：【本設ガス】PEφ50　01: PEφ50布設（H=800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 60

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　実外径 60
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05：【本設ガス】PEφ50　02: PEφ50切替（H=800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)
実外径 60

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　実外径 60

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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06：【本設ガス】供給管　02: φ30供給管布設（H=800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 40
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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06：【本設ガス】供給管　03: 民地内接続（Co）　（掘削・埋戻し）
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06：【本設ガス】供給管　04: 民地内接続（土）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

流用土
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07：舗装本復旧工事　01: 市道舗装本復旧（PEφ50）　（掘削・埋戻し）　１／２０

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
　ｱｽﾌｧﾙﾄ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 【仮設ガス】SGP50A① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 61.500  3.000 3.500 3.500 51.500

管路延長 ｍ 56.300  1.300 3.500 51.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.000 6.000 7.000 7.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.200 4.545 0.861 0.794

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 8.700 4.500 2.100 2.100

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.809 3.459 0.350

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.294 0.294

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.400 0.435 0.225 0.105 0.105

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.294 0.294

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.906 4.545 0.861 0.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.100 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.100 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.600 4.500 2.100

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 【仮設ガス】SGP50A① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.700 4.500 2.100 2.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【仮設ガス】SGP50A② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 33.800  4.400 4.400 25.000

管路延長 ｍ 29.800  4.800 25.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 17.600 8.800 8.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.080 1.082 0.998

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.280 2.640 2.640

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.440 0.440

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.369 0.369

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.300 0.264 0.132 0.132

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.369 0.369

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.711 1.082 0.629

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.640 2.640

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.640 2.640

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.640 2.640

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【仮設ガス】SGP50A② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.280 2.640 2.640

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 9.000  6.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 8.000 7.500 5.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 8.000 8.400 5.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.200 5.100

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.900

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.600 0.600 0.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=27.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.500 5.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工　対策無　通期 m3 0.600 0.600 0.600

無筋構造物　時間制約無　夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 【仮設ガス】供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 9.000  3.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3 2.100

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.100

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.900

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=27.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.100

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【本設ガス】PEφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 55.500  52.500 3.000

管路延長 ｍ 54.660  52.500 2.160

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 111.000 111.000 105.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 32.000 31.524 26.985 4.539

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 36.000 36.000 31.500 4.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.724 9.660 2.064

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.160 9.765 1.395

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 2.000 1.800 1.575 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 11.000 11.160 9.765 1.395

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 20.000 20.364 17.220 3.144

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 36.000 36.000 31.500 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 36.000 36.000 31.500 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 36.000 36.000 31.500 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 【本設ガス】供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 28.300  17.800 6.000 4.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 9.000 9.150 6.000 3.150

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 11.000 10.500 6.000 4.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 36.000 35.600 35.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.600 0.600 0.600

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.970 8.970

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.680 10.680

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.650 4.500 3.150

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.350 1.350

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.079 3.079

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.310 3.310

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.500 0.534 0.534

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 【本設ガス】供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.310 3.310

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.660 5.660

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=27.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 9.000 9.150 6.000 3.150

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 11.000 10.680 10.680

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 10.680 10.680

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.680 10.680

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 238.000 238.000 238.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 238.000 238.000 238.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 238.000 238.000 238.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 12.000 11.900 11.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設切替（H=800）ルート名称01ルート番号【仮設ガス】SGP50A①工種名称01工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.645 m3 = 1.500 * 0.810 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.900 m3 = 1.500 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.559 m3 = ((1.500 * 0.570 - 0.002) * 3.000) + (1.500 * 0.570 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.900 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設切替（H=800）ルート名称01ルート番号【仮設ガス】SGP50A①工種名称01工種番号

0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.225 m3 = 0.225

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.645 m3 = 3.645

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.900 m3 = 0.900

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

- 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道仮設（Ｈ=400）ルート名称02ルート番号【仮設ガス】SGP50A①工種名称01工種番号

7.000 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.861 m3 = 0.600 * 0.410 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.350 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * 3.500) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.105 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.105 m3 = 0.105

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道仮設（Ｈ=400）ルート名称02ルート番号【仮設ガス】SGP50A①工種名称01工種番号

0.861 m3 = 0.861

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

- 4 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道仮設撤去（Ｈ=400）ルート名称03ルート番号【仮設ガス】SGP50A①工種名称01工種番号

7.000 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.294 m3 = 0.600 * 0.140 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.500 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (3.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.294 m3 = 0.600 * 0.140 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 21001200

- 5 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道仮設撤去（Ｈ=400）ルート名称03ルート番号【仮設ガス】SGP50A①工種名称01工種番号

0.105 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.105 m3 = 0.105

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.294 m3 = 0.294

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.500 m3 = 0.500

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道仮設（Ｈ=400）ルート名称02ルート番号【仮設ガス】SGP50A②工種名称02工種番号

8.800 m = ((4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.640 m2 = 0.600 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.082 m3 = 0.600 * 0.410 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.640 m2 = 0.600 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.640 m2 = 0.600 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.440 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * 4.400) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.132 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.132 m3 = 0.132

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200

- 7 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道仮設（Ｈ=400）ルート名称02ルート番号【仮設ガス】SGP50A②工種名称02工種番号

1.082 m3 = 1.082

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道仮設撤去（Ｈ=400）ルート名称03ルート番号【仮設ガス】SGP50A②工種名称02工種番号

8.800 m = ((4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.640 m2 = 0.600 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.369 m3 = 0.600 * 0.140 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.629 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (4.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

2.640 m2 = 0.600 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.640 m2 = 0.600 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.640 m2 = 0.600 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.369 m3 = 0.600 * 0.140 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 21001200

- 9 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道仮設撤去（Ｈ=400）ルート名称03ルート番号【仮設ガス】SGP50A②工種名称02工種番号

0.132 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.132 m3 = 0.132

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.369 m3 = 0.369

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.629 m3 = 0.629

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]

- 10 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内接続（Co）ルート名称05ルート番号【仮設ガス】供給管工種名称03工種番号

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.400 m3 = 1.000 * 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

5.100 m3 = 1.000 * 0.850 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.600 m3 = 0.600

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.400 m3 = 5.400

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内接続（土）ルート名称06ルート番号【仮設ガス】供給管工種名称03工種番号

0.900 m3 = 1.000 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.100 m3 = 1.000 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.900 m3 = 1.000 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

2.100 m3 = 1.000 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

2.100 m3 = 2.100

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

PEφ50布設（H=800）ルート名称01ルート番号【本設ガス】PEφ50工種名称05工種番号

105.000 m = ((52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

31.500 m2 = 0.600 * (52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

9.765 m3 = 0.600 * 0.310 * (52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

15.645 m3 = ((0.600 * 0.500 - 0.002) * (52.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.500 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.575 m3 = 0.600 * 0.050 * (52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

31.500 m2 = 0.600 * (52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

31.500 m2 = 0.600 * (52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

31.500 m2 = 0.600 * (52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21001200

- 13 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

PEφ50布設（H=800）ルート名称01ルート番号【本設ガス】PEφ50工種名称05工種番号

9.765 m3 = 0.600 * 0.310 * (52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

8.085 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 52.500) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.575 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.575 m3 = 0.600 * 0.050 * (52.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.575 m3 = 1.575

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

9.765 m3 = 9.765

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

15.645 m3 = 15.645

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

1.575 m3 = 1.575

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

PEφ50切替（H=800）ルート名称02ルート番号【本設ガス】PEφ50工種名称05工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.395 m3 = 1.500 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.244 m3 = ((1.500 * 0.500 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.500 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.900 m3 = 1.500 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21001200

- 15 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

PEφ50切替（H=800）ルート名称02ルート番号【本設ガス】PEφ50工種名称05工種番号

1.395 m3 = 1.500 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.164 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 3.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.900 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.225 m3 = 0.225

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.395 m3 = 1.395

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.244 m3 = 2.244

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.900 m3 = 0.900

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ30供給管布設（H=800）ルート名称02ルート番号【本設ガス】供給管工種名称06工種番号

35.600 m = ((17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

10.680 m2 = 0.600 * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.310 m3 = 0.600 * 0.310 * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.126 m3 = 0.600 * 0.480 * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.534 m3 = 0.600 * 0.050 * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

10.680 m2 = 0.600 * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

10.680 m2 = 0.600 * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

10.680 m2 = 0.600 * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21001200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ30供給管布設（H=800）ルート名称02ルート番号【本設ガス】供給管工種名称06工種番号

3.310 m3 = 0.600 * 0.310 * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

2.545 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 17.800) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.534 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.534 m3 = 0.600 * 0.050 * (17.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.534 m3 = 0.534

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.310 m3 = 3.310

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.126 m3 = 5.126

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.534 m3 = 0.534

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内接続（Co）ルート名称03ルート番号【本設ガス】供給管工種名称06工種番号

6.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.500 m3 = 1.000 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

6.000 m3 = 6.000

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内接続（土）ルート名称04ルート番号【本設ガス】供給管工種名称06工種番号

1.350 m3 = 1.000 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.150 m3 = 1.000 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.350 m3 = 1.000 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

3.150 m3 = 1.000 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

3.150 m3 = 3.150

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道舗装本復旧（PEφ50）ルート名称01ルート番号舗装本復旧工事工種名称07工種番号

238.000 m2 = 238.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

238.000 m2 = 238.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

11.900 m3 = (238.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

11.900 m3 = 11.900

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21001200
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