

検査員

令和 7 年度				
ガス管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 北経1 - 0 号		工事日数 120 日間
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所 上越市 柿崎区柿崎7区 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名 市道 東町線
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】 SGP50A L=86.1m 供給管 N=6件 【本設】 PE φ 50 L=54.7m 供給管 N=7件	(水道)
	起 工 理 由	経年管解消等に伴うガス管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局