
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

国庫補助

令和 7 年度

市道　川北線他

上越市 浦川原区顕聖寺　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

        給水管     N=7件

【仮設】TSVPφ100　L=164.4m
　　　　TSVPφ75　 L=102.8m
　　　　TSVPφ50　 L=3.5m

円 円

円 円

円

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

水道管入替（第1工区）工事(実施)設計書

180 日間

令和    年    月    日

（ガス）

　　　　消火栓接続 N=2基

老朽による水道管入替工事

　　　　消火栓設置 N=2基
【本設】HPPEφ150　L=112.0m

        給水管     N=8件

　　　　HPPEφ100　L=43.9ｍ
　　　　HPPEφ75　 L=102.0m施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 0 - 東経1  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


