
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 7 年度

国道405号

上越市 安塚区下船倉　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

        給水管          N=3件

【仮設】TSVPφ75        L= 197.4m
        給水管          N=3件
【本設】HPPEφ100       L=188.5m

円 円

円 円

円

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

水道管入替工事(実施)設計書

180 日間

令和    年    月    日

（ガス）

経年管解消による水道管入替工事

施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 0 - 東経2  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


