

検査員

令和 7 年度			
水道管入替工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 東経2 号	
工事日数		180 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円
着 手 年 月 日		令和 年 月 日	
竣 工 年 月 日		令和 年 月 日	
工 事 場 所		上越市 安塚区下船倉 地内	
路 線 名		国道405号	
摘 要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ 75 L= 197. 4m 給水管 N=3件 【本設】 HPPE φ 100 L=188. 5m 給水管 N=3件
	起 工 理 由	経年管解消による水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局