
　開削工　　　 VU150　   L=318.6m
管路延長　L=318.6m
工事延長　L=318.6m

【開削】

竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

表紙

検査員

円
(内消費税等相当額)

補単
令和 7 年度

着 手 年 月 日

実

摘 要

実 施 請 負 額

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

変 更 設 計 額

当初
生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの

施

計

設

設 計 概 要

　仮設工　　　　　　　　 一式
　付帯工　　　　　　　　 一式
　接続桝設置工　　　　 　N=35箇所
　　　　　　　 塩ビ　　　N= 3基
　ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　組立１号　N= 5基

（下水道）

稲田区画北8号線他

上越市　稲田二丁目　地内

変 更 請 負 額
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額

230 日間

令和    年    月    日

(内消費税等相当額)

工事日数公汚第7-10-6号

円

　

　
（下水道）

　

　
　
　
　

　
　

　
　
　
　

　
　

　

起 工 理 由

更

変

変 更 設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由

円 円

円 円

円
(内消費税等相当額)

円

稲田汚水幹線5-1他枝線工事(実施)設計書

リ

リ



位置図

公汚第7-10-6号

工事延長　L=318.6m
管路延長　L=318.6m

実　　施 　開削工　　　 VU150　   L=318.6m
　ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　組立１号　N= 5基

元 　　　　　　　 塩ビ　　　N= 3基
　接続桝設置工　　　　 　N=35箇所
　付帯工　　　　　　　　 一式

設　　計 　仮設工　　　　　　　　 一式
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