

検査員

令和 7 年度				
水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 東経1 号		工事日数 180 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 浦川原区顕聖寺 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名 国道253号他
摘要	国庫補助			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】 HPPE φ 150 L=267. 6m SUS150A L=10. 9m DC (GX) φ 200 L=0. 5m 給水管 N=11件 消火栓接続 N=1箇所
	起工理由	老朽による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局