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水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書

180 日間

令和    年    月    日

（ガス）

老朽による水道管入替工事

　　　　消火栓接続 N=1箇所
　　　　給水管 N=11件

【本設】HPPEφ150 L=267.6m
　　　　SUS150A L=10.9m
　　　　DC(GX)φ200 L=0.5m
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