

検査員

令和 7 年度			
水道管入替工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 経13 号	
		工事日数 180 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市 大字大淵 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 県道土口谷浜停車場線
摘要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要		(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=104. 5m 【本設】 SUS 150A L= 9. 7m
	起工理由	老朽による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局