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03：本設水道本管工事HPPEφ75③　01: Aｓ道路布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 90

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-
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03：本設水道本管工事HPPEφ75③　02: Aｓ道路切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 90

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-
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01：本設水道本管工事HPPEφ75①　01: Co道路布設　（掘削・埋戻し）

02：本設水道本管工事HPPEφ75②　01: Co道路布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 90

改良土40

粒調砕石 40mm

粒調砕石 40mm

　実外径 90

-
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Ｇ.Ｌ

01：本設水道本管工事HPPEφ75①　02: Co道路切替　（掘削・埋戻し）

02：本設水道本管工事HPPEφ75②　02: Co道路切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 90

改良土40

粒調砕石 40mm

粒調砕石 40mm

　実外径 90

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ 150 150 150

600

Ｇ.Ｌ

05：本復旧①　01: Con本復旧　（掘削・埋戻し）

06：本復旧②　01: Con本復旧　（掘削・埋戻し）

ｺﾝｸﾘｰﾄ-

50 50
Ｇ.Ｌ

07：本復旧③　01: As本復旧　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
　ｱｽﾌｧﾙﾄ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 17.000  15.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 12.000 12.000 9.000 3.000

15㎝以下 騒音振動対策必要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 34.000 34.000 30.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 15.000 14.628 10.620 4.008

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.428 2.970 1.458

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.800 5.850 1.950

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=9km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 2.000 1.800 1.350 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=17km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.800 5.850 1.950

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=17km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.828 4.770 2.058

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 12.000 9.000 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 12.000 9.000 3.000

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局

1 / 6 ページ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 4.000  2.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 4.000 4.200 1.200 3.000

15㎝以下 騒音振動対策必要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.424 1.416 4.008

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.854 0.396 1.458

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.730 0.780 1.950

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=9km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.600 0.630 0.180 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=17km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.730 0.780 1.950

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=17km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.694 0.636 2.058

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 4.200 1.200 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 4.200 1.200 3.000

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 6.000  4.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 8.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.256 2.136 3.120

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.400 2.400 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.250 0.792 1.458

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.674 0.744 0.930

山積0.13m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　2t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.300 0.270 0.120 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=17km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.674 0.744 0.930

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=17km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.582 1.392 2.190

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.400 2.400 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.400 2.400 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.400 2.400 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本復旧① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 20.000  20.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 2.000 1.800 1.800

人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.800 1.800

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=17km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.800 1.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本復旧② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 7.000  7.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.600 0.630 0.630

人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 0.600 0.630 0.630

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSXG003000 発生土処理 L=17km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.600 0.630 0.630

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本復旧③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.000 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.300 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.000 6.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75① ルート番号 01 ルート名称 Co道路布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

30.000 m = ((15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 0.600 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 0.600 * 0.200 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.850 m3 = 0.600 * 0.650 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.970 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * (15.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 0.600 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 0.600 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.850 m3 = 0.600 * 0.650 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75① ルート番号 01 ルート名称 Co道路布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.970 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 15.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.350 m3 = 0.600 * 0.150 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.350 m3 = 1.350

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.800 m3 = 1.800  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.850 m3 = 5.850

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  2.970 m3 = 2.970  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000

工種番号 01 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75① ルート番号 02 ルート名称 Co道路切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.950 m3 = 1.500 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.950 m3 = 1.500 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75① ルート番号 02 ルート名称 Co道路切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.600 m3 = 0.600  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.950 m3 = 1.950

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.458 m3 = 1.458  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000

工種番号 02 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75② ルート番号 01 ルート名称 Co道路布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m3 = 0.600 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.780 m3 = 0.600 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.396 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.780 m3 = 0.600 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75② ルート番号 01 ルート名称 Co道路布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.396 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 2.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.600 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.240 m3 = 0.240  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.780 m3 = 0.780

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  0.396 m3 = 0.396  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000

工種番号 02 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75② ルート番号 02 ルート名称 Co道路切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.950 m3 = 1.500 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.950 m3 = 1.500 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75② ルート番号 02 ルート名称 Co道路切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.600 m3 = 0.600  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.950 m3 = 1.950

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.458 m3 = 1.458  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000

工種番号 03 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75③ ルート番号 01 ルート名称 Aｓ道路布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.576 m3 = 0.600 * 0.240 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.744 m3 = 0.600 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.816 m3 = 0.600 * 0.340 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75③ ルート番号 01 ルート名称 Aｓ道路布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.744 m3 = 0.600 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.792 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 4.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.576 m3 = 0.576

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.744 m3 = 0.744  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.816 m3 = 0.816

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000

工種番号 03 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75③ ルート番号 02 ルート名称 Aｓ道路切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.470 m3 = 1.500 * 0.490 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75③ ルート番号 02 ルート名称 Aｓ道路切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.930 m3 = 0.930  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.470 m3 = 1.470
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本復旧① ルート番号 01 ルート名称 Con本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 0.600 * 0.150 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 0.600 * 0.150 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.800 m3 = 1.800
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本復旧② ルート番号 01 ルート名称 Con本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.630 m3 = 0.600 * 0.150 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.630 m3 = 0.600 * 0.150 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.630 m3 = 0.630
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22000000

工種番号 07 工種名称 本復旧③ ルート番号 01 ルート名称 As本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

6.000 m2 = 6.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 6.000 m2 = 6.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.300 m3 = (6.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  
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