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09：消火栓工事　01: 市道HPPEφ75切替　（掘削・埋戻し）　１／２０

砂(洗い)

砂(洗い)
実外径 90

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　実外径 90
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09：消火栓工事　02: 市道HPPEφ75布設　（掘削・埋戻し）　１／２０

砂(洗い)

実外径 90

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　実外径 90

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

300

1240

40

300

1090

1170 1170
1260

1200

1580

Ｇ.Ｌ

09：消火栓工事　03: 消火栓設置　（掘削・埋戻し）　１／２０

実外径 90

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
流用土

粒調砕石 25mm

　実外径 90

　-

50 50
Ｇ.Ｌ

09：消火栓工事　04: 市道舗装本復旧　（掘削・埋戻し）　１／２０

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

基礎砕石 RC-40を多雪型消火栓設置工で計上する

掘削復旧断面図　S＝FREE



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 消火栓工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 5.900  2.000 2.700 1.200

管路延長 ｍ 5.530  1.300 4.070 0.160

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.400 4.000 5.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.448 3.108 2.073 2.267

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 12.620 3.000 1.620 8.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.992 1.458 0.534

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.562 1.562

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.080 0.930 1.150

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.432 0.432

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.600 0.631 0.150 0.081 0.400

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.080 0.930 1.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.368 2.178 0.923 2.267

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 消火栓工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.620 3.000 1.620

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.620 3.000 1.620

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 DID区域外 L=0.5km m2 8.000 8.000 8.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.620 3.000 1.620

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.000 8.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道HPPEφ75切替ルート名称01ルート番号消火栓工事工種名称09工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.578 m3 = ((1.500 * 0.530 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.530 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道HPPEφ75切替ルート名称01ルート番号消火栓工事工種名称09工種番号

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.858 m3 = ((1.500 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.930 m3 = 0.930

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.578 m3 = 1.578

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

- 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道HPPEφ75布設ルート名称02ルート番号消火栓工事工種名称09工種番号

5.400 m = ((2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.150 m3 = 0.600 * 0.710 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.842 m3 = ((0.600 * 0.530 - 0.006) * (2.700 + 0.000)) + (0.600 * 0.530 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.081 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000000

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道HPPEφ75布設ルート名称02ルート番号消火栓工事工種名称09工種番号

1.150 m3 = 0.600 * 0.710 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.453 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 2.700) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.081 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.081 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.081 m3 = 0.081

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.150 m3 = 1.150

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.842 m3 = 0.842

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.081 m3 = 0.081

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

- 4 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

消火栓設置ルート名称03ルート番号消火栓工事工種名称09工種番号

0.057 m3 = 1.200 * 0.040 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.432 m3 = 1.200 * 0.300 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.778 m3 = ((1.200 * 1.240 - 0.006) * (1.200 + 0.000)) + (1.200 * 1.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
3

掘削

0.057 m3 = 1.200 * 0.040 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.432 m3 = 1.200 * 0.300 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.562 m3 = ((1.200 * 1.090 - 0.006) * 1.200) + (1.200 * 1.090 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.057 m3 = 0.057

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.432 m3 = 0.432

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21000000

- 5 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

消火栓設置ルート名称03ルート番号消火栓工事工種名称09工種番号

1.778 m3 = 1.778

数量 = 掘削第3層土量
3

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21000000[当初設計書]

- 6 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道舗装本復旧ルート名称04ルート番号消火栓工事工種名称09工種番号

8.000 m2 = 8.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

8.000 m2 = 8.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

0.400 m3 = (8.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.400 m3 = 0.400

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21000000

- 7 - 上越市ガス水道局



R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当
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の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

09-03 0.25 2.0 0.0118 1.2 9 0.2124 1 0.2124 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 1.2

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 1.2

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

0.2124

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.2t

掘削深

0.4t0.2t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）


