


国補 令和 7 年度		【推進＋開削】			
遊光寺污水幹線165他枝線工事(実施)設計書					
公汚第7-6-2号		工事日数		245 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 大字黒井 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 その他市道黒井7号線他
摘 要	表紙				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=274.0m 管路延長 L=274.0m 開削工 VU200 L=143.2m VU150 L=118.8m ペントナイト工 φ200 L=12.0m マンホー設置工 組立1号 N=7基 接続柵設置工 N=6箇所 付帯工 一式 仮設工 一式	
	起 工 理 由	生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの	
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)	
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局



位置図

公汚第7-6-2号

実施 元 設計	工事延長	L=274.0m	
	管路延長	L=274.0m	
	開削工	VU200	L=143.2m
		VU150	L=118.8m
	ベントサイ工	φ 200	L=12.0m
	マンホール設置工	組立1号	N=7基
	接続樹設置工		N=6箇所
付帯工 仮設工	付帯工	一式	
	仮設工	一式	

変更	
設計	