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実 施 設 計 額

245 日間

令和    年    月    日

(内消費税等相当額)

工事日数公汚第7-6-2号

円

実

摘 要

実 施 請 負 額

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

変 更 設 計 額

生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの

施

計

設

設 計 概 要

　仮設工　　　　　　　　　一式
　付帯工　　　　　　　　　一式
　接続桝設置工　　　　　　N=6箇所
　ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  組立1号　　N=7基
　ﾍﾞﾝﾄｻｲﾎﾝ工 　φ200　　　L=12.0ｍ　　　

（下水道）

その他市道黒井７号線他

上越市　大字黒井　地内

変 更 請 負 額
(内消費税等相当額)

竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

表紙

円
(内消費税等相当額)

国補
令和 7 年度

着 手 年 月 日

　　　　　　 　VU150　　　L=118.8ｍ　　　
　開削工　　 　VU200　　　L=143.2ｍ　　　
管路延長　L=274.0ｍ
工事延長　L=274.0ｍ

【推進＋開削】
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位置図

公汚第7-6-2号
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