


<div>補単</div> <div>令和 7 年度</div> <div>戸野目汚水幹線1060他枝線工事(実施)設計書</div>					【開削】
公汚第7-10-8号		工事日数		190 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日	
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日	
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 大字四ヶ所 地内	
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	その他市道 茨沢戸野目線他	
摘 要	表紙				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=134m 管路延長 L=134m 開削工 VU150 L=134m マンホール設置工 組立1号 N=2基 塩ビ N=2基 接続桝設置工 N=7箇所 付帯工 一式 仮設工 一式	
	起 工 理 由	生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの	
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)	
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

位置図



位置図

公汚第7-10-8号

実 施 元 設 計	工事延長	L=134m	
	管路延長	L=134m	
	開削工	VU150	L=134m
	マンホール設置工	組立1号	N=2基
		塩ビ	N=2基
	接続樹設置工		N=7箇所
	付帯工		一式
	仮設工		一式