



国補		【推進】			
令和 7 年度		津有南部污水連携管渠工事(実施)設計書			
公汚連第7-1号		工事日数		200 日間      又は令和8年3月15日まで	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日      令和    年    月    日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日      令和    年    月    日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所      上越市 下新町他 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路    線    名      国道18号線
摘            要	表紙				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=108.0m 管路延長 L=108.0m 推進工 RS300      L=108.0m 付帯工      一式 仮設工      一式	
	起 工 理 由	污水連携（公共下水道と津有南部農業集落排水）のための管渠布設工事	
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)	
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局



# 位置図

## 位置図

公汚連第7-1号

実 施  元  設 計	工事延長	L=108.0m	
	管路延長	L=108.0m	
	推進工	RS300	L=108.0m
	付帯工		一式
	仮設工		一式

変 更	
設 計	