

|                |  |   |            |   |           |             |        |  |  |
|----------------|--|---|------------|---|-----------|-------------|--------|--|--|
| 市単             |  |   |            |   | 【推進】      |             |        |  |  |
| 令和 7 年度        |  |   |            |   |           |             |        |  |  |
| 接続柵新設工事(実施)設計書 |  |   |            |   |           |             |        |  |  |
| 公汚柵第7-55号      |  |   |            |   | 工事日数      |             | 165 日間 |  |  |
| 実 施 設 計 額      |  | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 着 手 年 月 日 | 令和 年 月 日    |        |  |  |
| 変 更 設 計 額      |  | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 竣 工 年 月 日 | 令和 年 月 日    |        |  |  |
| 実 施 請 負 額      |  | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 工 事 場 所   | 上越市 大字富岡 地内 |        |  |  |
| 変 更 請 負 額      |  | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 路 線 名     | 上越安塚浦川原線ほか  |        |  |  |
| 摘 要            |  |   |            |   |           |             |        |  |  |


上 越 市 ガ ス 水 道 局

|                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 実<br>施<br>設<br>計 | 設 計 概 要     | (下水道)<br>接続柵設置工 推進 N=1箇所<br>付帯工 一式<br>仮設工 一式 |
|                  | 起 工 理 由     | 接続柵設置申請を受け設置をするもの                            |
| 変<br>更<br>設<br>計 | 変 更 設 計 概 要 |  |
|                  | 変 更 理 由     |  |



上 越 市 ガ ス 水 道 局

位置図



位置図

公汚樹第7-55号

|                               |        |    |       |
|-------------------------------|--------|----|-------|
| 実<br>施<br><br>元<br><br>設<br>計 | 接続樹設置工 | 推進 | N=1箇所 |
|                               | 付帯工    | 一式 |       |
|                               | 仮設工    | 一式 |       |