

検査員

令和 7 年度			
水道管入替工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 南般1 号	
		工事日数 120 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市 牧区宇津俣他 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 県道柳島信濃坂線
摘要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(水道) 【本設】 DC(K) φ 300 L= 2. 0m DC(K) φ 250 L= 1. 0m 給水管 N= 1件 【仮設撤去】 HPPE φ 150 L= 79. 1m HPPE φ 100 L= 4. 2m	
	起工理由	一級河川飯田川、河川災害復旧工事に伴う水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局