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水道管入替工事(実施)設計書

120 日間

令和    年    月    日

（ガス）

一級河川飯田川、河川災害復旧工事に伴う水道管入替工事

            HPPEφ100　　　　　　L= 4.2m
【仮設撤去】HPPEφ150       　　 L= 79.1m

【本設】　　DC(K)φ300      　　 L= 2.0m
       　　 DC(K)φ250           L= 1.0m
　　　　　　給水管　　　　 　　　N= 1件
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令和 7 年度

県道柳島信濃坂線

上越市 牧区宇津俣他　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）


