

検査員

令和 7 年度				
舗装本復旧工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 改2 - 0 号		工事日数 140 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 頸城区上吉他 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 市道工業団地 4 号線
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 舗装本復旧 舗装打換え工 A=235㎡ 路面切削工 A=3,460㎡	
	起 工 理 由	中圧ガス管改良工事の舗装本復旧工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局