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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23001700[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 水道管更生工事SGP200A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 5.580  2.790 2.790

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 14.566 7.283 7.283

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.974 2.987 2.987

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.304 3.652 3.652

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.288 0.644 0.644

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.304 3.652 3.652

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.974 2.987 2.987

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23001700[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 6.840  1.800 1.400 1.640 2.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 13.680 3.600 2.800 3.280 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 15.453 4.845 3.198 2.626 4.784

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.786 2.700 1.610 1.476

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.476 1.605 1.267 0.820 1.784

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.103 2.592 1.545 1.416 2.550

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.450 0.450

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.300 0.288 0.135 0.080 0.073

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.103 2.592 1.545 1.416 2.550

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.900 2.253 1.653 1.210 1.784

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.786 2.700 1.610 1.476

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.786 2.700 1.610 1.476

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.786 2.700 1.610 1.476

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23001700[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 7.840  1.800 1.400 1.640 3.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 19.000 18.699 5.250 3.440 2.833 7.176

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.368 1.605 1.267 0.820 2.676

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.753 3.240 1.932 1.756 3.825

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.542 0.405 0.241 0.221 0.675

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 11.000 10.753 3.240 1.932 1.756 3.825

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.404 1.605 1.267 0.856 2.676

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23001700[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 18.000 18.000 18.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.900 0.900 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 18.000 18.000 18.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 18.000 18.000 18.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 水道管更生工事SGP200A ルート番号 01 ルート名称 発進立坑（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.644 m3 = 1.540 * 0.150 * (2.790 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.652 m3 = 1.540 * 0.850 * (2.790 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.987 m3 = ((1.540 * 0.720 - 0.038) * (2.790 + 0.000)) + (1.540 * 0.720 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.644 m3 = 1.540 * 0.150 * (2.790 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.652 m3 = 1.540 * 0.850 * (2.790 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.987 m3 = ((1.540 * 0.720 - 0.038) * 2.790) + (1.540 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.652 m3 = 3.652

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  2.987 m3 = 2.987  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 水道管更生工事SGP200A ルート番号 02 ルート名称 到達立坑（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.644 m3 = 1.540 * 0.150 * (2.790 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.652 m3 = 1.540 * 0.850 * (2.790 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.987 m3 = ((1.540 * 0.720 - 0.038) * (2.790 + 0.000)) + (1.540 * 0.720 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.644 m3 = 1.540 * 0.150 * (2.790 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.652 m3 = 1.540 * 0.850 * (2.790 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.987 m3 = ((1.540 * 0.720 - 0.038) * 2.790) + (1.540 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.652 m3 = 3.652

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  2.987 m3 = 2.987  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700

工種番号 06 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200① ルート番号 01 ルート名称 ストッパー設置φ200（1450）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.600 m = ((1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 1.500 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.648 m3 = 1.500 * 0.240 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.592 m3 = 1.500 * 0.960 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.605 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * (1.800 + 0.000)) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 1.500 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m2 = 1.500 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 1.500 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.592 m3 = 1.500 * 0.960 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.605 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 1.800) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.135 m3 = 1.500 * 0.050 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.135 m3 = 0.135  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.648 m3 = 0.648

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.592 m3 = 2.592  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.605 m3 = 1.605

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700

工種番号 06 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200① ルート番号 02 ルート名称 不断水分岐φ200本管側（1450）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.150 - 1.150) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.386 m3 = 1.150 * 0.240 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.545 m3 = 1.150 * 0.960 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.267 m3 = ((1.150 * 0.820 - 0.038) * (1.400 + 0.000)) + (1.150 * 0.820 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.545 m3 = 1.150 * 0.960 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.267 m3 = ((1.150 * 0.820 - 0.038) * 1.400) + (1.150 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.080 m3 = 1.150 * 0.050 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.080 m3 = 0.080  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.386 m3 = 0.386

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.545 m3 = 1.545  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.267 m3 = 1.267

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700

工種番号 06 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200① ルート番号 03 ルート名称 不断水分岐φ150支管側（1450）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.280 m = ((1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.354 m3 = 0.900 * 0.240 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.416 m3 = 0.900 * 0.960 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.856 m3 = 0.900 * 0.580 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.416 m3 = 0.900 * 0.960 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.820 m3 = ((0.900 * 0.580 - 0.022) * 1.640) + (0.900 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.073 m3 = 0.900 * 0.050 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.073 m3 = 0.073  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.354 m3 = 0.354

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.416 m3 = 1.416  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.856 m3 = 0.856

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700

工種番号 06 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200① ルート番号 04 ルート名称 切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 3.000)) * 2.000

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.550 m3 = 1.500 * 0.850 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.784 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.550 m3 = 1.500 * 0.850 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.784 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 2.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.550 m3 = 2.550  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.784 m3 = 1.784

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200② ルート番号 01 ルート名称 ストッパー設置φ200（1550）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.405 m3 = 1.500 * 0.150 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.240 m3 = 1.500 * 1.200 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.605 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * (1.800 + 0.000)) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.405 m3 = 1.500 * 0.150 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.240 m3 = 1.500 * 1.200 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.605 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 1.800) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.240 m3 = 3.240

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.605 m3 = 1.605  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200② ルート番号 02 ルート名称 不断水分岐φ200本管側（1550）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.241 m3 = 1.150 * 0.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.932 m3 = 1.150 * 1.200 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.267 m3 = ((1.150 * 0.820 - 0.038) * (1.400 + 0.000)) + (1.150 * 0.820 * (0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.241 m3 = 1.150 * 0.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.932 m3 = 1.150 * 1.200 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.267 m3 = ((1.150 * 0.820 - 0.038) * 1.400) + (1.150 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.932 m3 = 1.932

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.267 m3 = 1.267  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200② ルート番号 03 ルート名称 不断水分岐φ150支管側（1550）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.221 m3 = 0.900 * 0.150 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.756 m3 = 0.900 * 1.190 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.856 m3 = 0.900 * 0.580 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.221 m3 = 0.900 * 0.150 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.756 m3 = 0.900 * 1.190 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.820 m3 = ((0.900 * 0.580 - 0.022) * 1.640) + (0.900 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.756 m3 = 1.756

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  0.856 m3 = 0.856  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200② ルート番号 04 ルート名称 切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = 1.500 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.825 m3 = 1.500 * 0.850 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.676 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 1.500 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.825 m3 = 1.500 * 0.850 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.676 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 3.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.825 m3 = 3.825  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.676 m3 = 2.676

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23001700

工種番号 10 工種名称 舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

18.000 m2 = 18.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 18.000 m2 = 18.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.900 m3 = (18.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.900  

- 11 - 上越市ガス水道局
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1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

05-01 0.25 2.0 0.0118 2.8 22 0.5192 1 0.5192 7 2.0m以下 1.5～2.0

05-02 0.25 2.0 0.0118 2.8 22 0.5192 1 0.5192 7 2.0m以下 1.5～2.0

06-01 0.25 2.5 0.0118 1.8 14 0.4130 1 0.4130 7 2.0m以下 1.1～1.5

06-02 0.25 2.5 0.0118 1.4 11 0.3245 1 0.3245 7 2.5m以下 1.1～1.5

06-03 0.25 2.5 0.0118 1.6 13 0.3835 1 0.3835 7 2.0m以下 0.9以下

06-04 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

07-01 0.25 2.5 0.0118 1.8 14 0.4130 1 0.4130 7 2.0m以下 1.1～1.5

07-02 0.25 2.5 0.0118 1.4 11 0.3245 1 0.3245 7 2.5m以下 1.1～1.5

07-03 0.25 2.5 0.0118 1.6 13 0.3835 1 0.3835 7 2.0m以下 0.9以下

07-04 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 17.5 2.8

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下 3.3

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 8.6 2.8

1.5～2.0 5.6 ガス ガス

水道 水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

4.2244

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

ガス分

水道分

ガス

掘削深

4.2t

掘削深

8.4t4.2t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）



工種 名称 形状寸法 単位 算式 数量 備考

仮設材 積込・取卸し 矢板 ｔ 4.2

敷鉄板 ｔ 99.4

仮設足場 ｔ 1.8

合計 105.4

仮設材 運搬 矢板 ｔ 8.4

敷鉄板 ｔ 99.4

仮設足場 ｔ 3.6

合計 111.4

仮設材運搬重量集計表



工種 名称 形状寸法 単位 算式 数量 備考
敷鉄板 22＊1524＊6096

仮設材 仮設材運搬 片道20㎞ ｔ 1.604/枚＊29枚＊2（往復） ＝ 93.03 93.0
22＊1524＊3048

ｔ 0.802/枚＊4枚＊2（往復） ＝ 6.42 6.4

合計 99.4

敷鉄板面積 1.5＊6.0 ㎡ 1.5＊6.0＊29枚 ＝ 261 261

1.5＊3.0 ㎡ 1.5＊3.0＊4枚 ＝ 18 18

合計 279

供用日数 日 120

敷鉄板 数量調書




