

検査員

令和 7 年度					
ガス管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 他 1 - 0 号		工事日数 120 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 大貫2丁目他 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 その他市道 西小学校東通線
摘 要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【本設】 PE φ 75 L=6.7m 供給管切下げ N=1件	(水道)
	起 工 理 由	道路側溝改良工事によるガス管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局