

検査員

令和 7 年度				ガス管布設工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 他 2 - 0 号		工事日数		330 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日	
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日	
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 石橋1丁目他 地内	
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	その他市道石橋一丁目駅南区画線 他	
摘 要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【本設】 PLP100A L=233.9m	(水道)
	起 工 理 由	申込みによるガス管布設工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局