




【本設】土工断面図　S=Free
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【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

100A中圧ガス本管工事　02: PLP100A布設

砂(洗い)

実外径 110

砂(洗い)
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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【本設】その他市道打換工事（掘削・埋戻し）

舗装本復旧工事　01: その他市道打換工

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

100A中圧ガス本管工事　01: PLP150A切替

砂(洗い)

砂(洗い)

実外径 170
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　実外径 170

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

100A中圧ガス本管工事　03: PLP100A布設(会所)

砂(洗い)

砂(洗い)

実外径 110改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

100A中圧ガス本管工事　04: PLP100A伏越し(会所)

砂(洗い)

砂(洗い)

実外径 110

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

100A中圧ガス本管工事　05: 試掘工①

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

100A中圧ガス本管工事　06: 試掘工②

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 250.000  6.000 202.000 30.000 3.000 7.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 2.700 2.100

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 2.700 2.100

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 500.000 500.000 12.000 404.000 60.000 6.000 14.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 280.000 276.982 19.668 158.772 78.120 11.172 5.950

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 185.000 185.400 9.000 121.200 42.000 4.200 7.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 100.000 101.947 8.598 41.814 37.950 3.795 6.370

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 130.000 131.124 8.910 86.052 29.820 6.342

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 9.000 9.270 0.450 6.060 2.100 0.210 0.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 130.000 131.124 8.910 86.052 29.820 6.342

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 150.000 145.858 10.758 72.720 48.300 4.830 5.950

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.700 2.100

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 176.000 176.400 9.000 121.200 42.000 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 176.000 176.400 9.000 121.200 42.000 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 9.000 7.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 185.000 185.400 9.000 121.200 42.000 4.200 7.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 250.000  2.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1208000 人力積込 m3 0.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.300

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.420

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 1,300.000 1,300. 1,300.

9㎜以上13㎜未満 県積算基準 000 000

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 1,300.000 1,300. 1,300.

3.0m超 県積算基準 000 000

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1,300.000 1,300. 1,300.

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携 000 000

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 65.000 65.000 65.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 PLP150A切替　DP=1.48

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 4.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.910 m3 = 1.500 * 0.990 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 10.758 m3 = ((1.500 * 1.210 - 0.022) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.210 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.910 m3 = 1.500 * 0.990 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 PLP150A切替　DP=1.48

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.198 m3 = ((1.500 * 0.370 - 0.022) * 6.000) + (1.500 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.400 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.600) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.910 m3 = 8.910

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  10.758 m3 = 10.758  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 PLP100A布設　DP=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

404.000 m = ((202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 69.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 121.200 m2 = 0.600 * (202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

86.052 m3 = 0.600 * 0.710 * (202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 72.720 m3 = 0.600 * 0.600 * (202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

121.200 m2 = 0.600 * (202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 121.200 m2 = 0.600 * (202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

121.200 m2 = 0.600 * (202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 86.052 m3 = 0.600 * 0.710 * (202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 PLP100A布設　DP=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

35.754 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.009) * 202.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.060 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 6.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (202.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  6.060 m3 = 6.060  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 86.052 m3 = 86.052

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  72.720 m3 = 72.720  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 PLP100A布設(会所)　DP=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

60.000 m = ((30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.400 - 1.400) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 42.000 m2 = 1.400 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

29.820 m3 = 1.400 * 0.710 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 48.300 m3 = 1.400 * 1.150 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

42.000 m2 = 1.400 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 42.000 m2 = 1.400 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

42.000 m2 = 1.400 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 29.820 m3 = 1.400 * 0.710 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 PLP100A布設(会所)　DP=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

12.750 m3 = ((1.400 * 0.310 - 0.009) * 30.000) + (1.400 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.200 m3 = ((1.400 * 0.000) - (1.400 * 0.000)) * 0.000 + ((1.400 * 0.600) * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.100 m3 = 1.400 * 0.050 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.100 m3 = 2.100  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 29.820 m3 = 29.820

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  48.300 m3 = 48.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 PLP100A伏越し(会所)　DP=2.0

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.400 - 1.400) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 1.400 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.342 m3 = 1.400 * 1.510 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.830 m3 = 1.400 * 1.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 1.400 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 1.400 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 1.400 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.342 m3 = 1.400 * 1.510 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 PLP100A伏越し(会所)　DP=2.0

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.275 m3 = ((1.400 * 0.310 - 0.009) * 3.000) + (1.400 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.520 m3 = ((1.400 * 0.000) - (1.400 * 0.000)) * 0.000 + ((1.400 * 0.600) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.210 m3 = 1.400 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.210 m3 = 0.210  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.342 m3 = 6.342

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.830 m3 = 4.830  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 05 ルート名称 試掘工①　DP=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.000 m2 = 1.000 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.950 m3 = 1.000 * 0.850 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m3 = 1.000 * 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.000 m2 = 1.000 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.000 m2 = 1.000 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.370 m3 = 1.000 * 0.910 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.350 m3 = 1.000 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 05 ルート名称 試掘工①　DP=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.350 m3 = 0.350

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.950 m3 = 5.950  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.100 m3 = 2.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 06 ルート名称 試掘工②　DP=2.0

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.300 m3 = 1.000 * 1.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.420 m3 = 1.000 * 1.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.100 m3 = 1.000 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 100A中圧ガス本管工事 ルート番号 06 ルート名称 試掘工②　DP=2.0

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.100 m3 = 0.100

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.300 m3 = 3.300  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.600 m3 = 0.600
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05023800

工種番号 01 工種名称 舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 その他市道打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1300.000 m2 = 1300.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 1300.000 m2 = 1300.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 65.000 m3 = (1300.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  65.000 m3 = 65.000  

- 13 - 上越市ガス水道局
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

1 0.25 2.5 0.0118 6.0 48 1.4160 1 1.4160 7 2.5m以下 1.1～1.5 150A切替

2 0.25 2.5 0.0118 24.0 192 5.6640 16 0.3540 24 2.0m以下 1.1～1.5 100A会所①

3 0.25 2.5 0.0118 4.5 36 1.0620 3 0.3540 7 2.0m以下 1.1～1.5 100A会所②

4 0.25 2.5 0.0118 1.5 12 0.3540 1 0.3540 7 2.0m以下 1.1～1.5 100A会所③

5 0.25 3.0 0.0118 3.0 24 0.8496 1 0.8496 7 3.0m以下 1.1～1.5 100A伏越し

6 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 0.9～1.1 試掘②

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 32.0 6.0 3.0

水道

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下 3回 7日

0.9～1.1 2.0 16回 24日

1.1～1.5 30.0 9.0

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕
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1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

3.0916 3.1t

0.3540 0.4t

0.3540 0.4t

水道

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

ガス分

水道分

ガス

掘削深

掘削深

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

3.9t

運搬費重量（丸め）

7.8t


