

令和7年度 発注見通し(工事)【追加】

(令和8年1月5日 現在)

※予定価格が200万円を超える案件です。

| No. | 課名又は 営業所名 | 名 称 | | 場 所 | 期 間 | 種 別 | 概 要 | 発注時期 | 契約の方法 |
|-----|--------------|---------------|----|-------|-------|-----------|---|-------|-------|
| 1 | 管路課 | ガス水道管入替 | 工事 | 大字下荒浜 | 210日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 100 L=120m、PE φ 50 L=10m、 供給管3件 W:DC (GX) φ 200 L=120m、HPPE φ 75 L=5m、 HPPE φ 50 L=10m、給水管14件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 2 | 管路課 | ガス水道管入替 | 工事 | 中央1丁目 | 210日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 150 L=80m、PE φ 100 L=135m、 PE φ 75 L=5m、PE φ 50 L=20m、供給管10件 W:HPPE φ 150 L=25m、HPPE φ 100 L=195m、 HPPE φ 75 L=5m、HPPE φ 50 L=15m、給水管8件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 3 | 管路課 | 水道管入替 | 工事 | 五智6丁目 | 180日間 | 土木一式 管 | W:HPPE φ 200 L=220m、HPPE φ 100 L=15m HPPE φ 50 L=25m、消火栓接続 N=1個所 給水管10件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 4 | 管路課 | ガス水道管入替 | 工事 | 大字寺 | 180日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 150 L=163m、供給管2件 W:HPPE φ 150 L=174m、給水管2件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 5 | 管路課 | ガス水道管入替 | 工事 | 木田1丁目 | 300日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 150 L=110m、PE φ 100 L=165m、 PE φ 75 L=10m、PE φ 50 L=20m、 供給管19件 W:HPPE φ 200 L=400m、HPPE φ 100 L=15m、 HPPE φ 50 L=30m、消火栓 N=2個所、 給水管24件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 6 | 管路課 | ガス水道管仮設 | 工事 | 大字下荒浜 | 90日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 50 L=22m W:HPPE φ 200 L=36m、HPPE φ 50 L=21m、 給水管1件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 7 | 管路課 | 水道管入替 | 工事 | 大字岩木 | 240日間 | 土木一式 管 | W:HPPE φ 50 L=280m、給水管29件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 8 | 管路課 | ガス水道管入替(第1工区) | 工事 | 鴨島1丁目 | 300日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 100 L=60m、PE φ 50 L=35m、 供給管10件 W:DC (GX) φ 250 L=175m、HPPE φ 50 L=125m 給水管14件 | 第4四半期 | 競争入札 |

令和7年度 発注見通し(工事)【追加】

(令和8年1月5日 現在)

※予定価格が200万円を超える案件です。

| No. | 課名又は 営業所名 | 名 称 | | 場 所 | 期 間 | 種 別 | 概 要 | 発注時期 | 契約の方法 |
|-----|--------------|---------------|----|-------------|-------|-----------|--|-------|-------|
| 9 | 管路課 | ガス水道管入替(第1工区) | 工事 | 鴨島3丁目 | 300日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 50 L=75m、供給管9件 W:HPPE φ 100 L=40m、HPPE φ 50 L=45m、 給水管10件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 10 | 管路課 | ガス水道管入替(第2工区) | 工事 | 鴨島1丁目 | 300日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 50 L=25m、供給管3件 W:HPPE φ 50 L=25m、給水管2件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 11 | 管路課 | ガス水道管入替(第2工区) | 工事 | 鴨島3丁目 | 300日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 50 L=20m W:HPPE φ 50 L=20m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 12 | 管路課 | ガス水道管入替 | 工事 | 子安 | 300日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 75 L=28.3m、供給管1件 W:HPPE φ 100 L=29.8m、給水管1件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 13 | 管路課 | ガス水道管撤去 | 工事 | 東城町3丁目 | 90日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 150 L=146.5m、FCD φ 150 L=130m W:DC(NS) φ 200 L=125.9m、 DC(K) φ 150~200 L=23.8m、 CIP φ 200 L=130m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 14 | 管路課 | 水道管入替 | 工事 | 新保古新田 | 210日間 | 土木一式 管 | W:HPPE φ 150 L=230m、HPPE φ 75 L=3m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 15 | 管路課 | 水道管入替 | 工事 | 下箱井 | 210日間 | 土木一式 管 | W:HPPE φ 150 L=260m、HPPE φ 150 L=20m HPPE φ 75 L=10m、HPPE φ 50 L=12m 給水管5件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 16 | 東部営業所 | 水道管入替 | 工事 | 浦川原区顕聖 寺 | 180日間 | 土木一式 管 | W:HPPE φ 150 L=305m、WPE φ 30 L=25m、消火栓接続2基、給水管16件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 17 | 東部営業所 | 水道管改良 | 工事 | 大島区仁上 | 180日間 | 土木一式 管 | W:HPPE φ 150 L=200m、HPPE φ 75 L=20m、 給水管6件 | 第4四半期 | 競争入札 |

令和7年度 発注見通し(工事)【追加】

(令和8年1月5日 現在)

※予定価格が200万円を超える案件です。

| No. | 課名又は 営業所名 | 名 称 | | 場 所 | 期 間 | 種 別 | 概 要 | 発注時期 | 契約の方法 |
|-----|--------------|--------------------------------|----|----------|-------|-----------|--|-------|-------|
| 18 | 東部営業所 | 水道管入替 | 工事 | 浦川原区熊沢 | 150日間 | 土木一式 管 | W:更生ライニング φ 100 L=19m HPPE φ 100 L=25.7m、給水管1件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 19 | 北部営業所 | ガス水道管入替工事 | 工事 | 大潟区潟町五区他 | 210日間 | 土木一式 管 | G:PE φ 100 L=200m、供給管7件 W:HPPE φ 150 L=200m、HPPE φ 50 L=10m、 給水管9件 | 第4四半期 | 競争入札 |
| 20 | 下水道課 | 公汚第8-6-2号 遊光寺浜汚水幹線153他枝線 | 工事 | 大字黒井 | 180日間 | 土木一式 | 開削 φ 150mm L=131m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 21 | 下水道課 | 公汚第8-6-4号 遊光寺浜汚水幹線44他枝線 | 工事 | 大字下荒浜 | 235日間 | 土木一式 | 推進 φ 150～250mm L=175m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 22 | 下水道課 | 公汚第8-2-6号 藤新田汚水幹線1013他枝線 | 工事 | 大字岩木 | 200日間 | 土木一式 | 開削 φ 150mm L=233m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 23 | 下水道課 | 公汚第8-10-8号 稲田汚水幹線235他枝線 | 工事 | 鴨島一丁目 | 210日間 | 土木一式 | 開削 φ 150mm L=298m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 24 | 下水道課 | 公汚第8-10-9号 鴨島汚水幹線1038他枝線 | 工事 | 鴨島一丁目他 | 220日間 | 土木一式 | 開削 φ 150mm L=352m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 25 | 下水道課 | 公汚第8-10-10号 稲田汚水幹線1247他枝線 | 工事 | 鴨島一丁目 | 200日間 | 土木一式 | 開削 φ 150mm L=226m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 26 | 下水道課 | 公汚第8-10-13号 稲田汚水幹線1221-1他枝線 | 工事 | 鴨島三丁目 | 220日間 | 土木一式 | 開削 φ 150mm L=309m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 27 | 下水道課 | 公汚第8-10-14号 稲田汚水幹線1254他枝線 | 工事 | 鴨島三丁目 | 210日間 | 土木一式 | 開削 φ 150mm L=255m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 28 | 下水道課 | 公汚第8-10-16号 稲田汚水幹線1115他枝線 | 工事 | とよば | 235日間 | 土木一式 | 開削 φ 150mm L=450m | 第4四半期 | 競争入札 |
| 29 | 下水道課 | 公汚第8-10-18号 稲田汚水幹線1134他枝線 | 工事 | 子安 | 235日間 | 土木一式 | 開削 φ 150mm L=439m | 第4四半期 | 競争入札 |

令和7年度 発注見通し(工事)【追加】

(令和8年1月5日 現在)

※予定価格が200万円を超える案件です。

| No. | 課名又は 営業所名 | 名 称 | | 場 所 | 期 間 | 種 別 | 概 要 | 発注時期 | 契約の方法 |
|-----|--------------|----------------------------|----|------|-------|-----|--------------|-------|-------|
| 30 | 下水道課 | 公汚第8-10-406号 公共下水道舗装本復旧 | 工事 | 子安新田 | 110日間 | ほ装 | 打換え A=2,710㎡ | 第4四半期 | 競争入札 |
| 31 | 下水道課 | 公汚第8-6-407号 公共下水道舗装本復旧 | 工事 | 黒井 | 95日間 | ほ装 | 打換え A=910㎡ | 第4四半期 | 競争入札 |
| 32 | 下水道課 | 公汚第8-6-408号 公共下水道舗装本復旧 | 工事 | 下荒浜 | 95日間 | ほ装 | 打換え A=940㎡ | 第4四半期 | 競争入札 |
| 33 | 下水道課 | 公汚第8-2-409号 公共下水道舗装本復旧 | 工事 | 岩木 | 110日間 | ほ装 | 打換え A=1,610㎡ | 第4四半期 | 競争入札 |
| 34 | 下水道課 | 公汚第8-10-418号 公共下水道舗装本復旧 | 工事 | 子安新田 | 85日間 | ほ装 | 打換え A=730㎡ | 第4四半期 | 競争入札 |
| 35 | 下水道課 | 公汚第8-10-420号 公共下水道舗装本復旧 | 工事 | とよば | 105日間 | ほ装 | 打換え A=1,450㎡ | 第4四半期 | 競争入札 |
| 36 | 下水道課 | 公汚第8-10-421号 公共下水道舗装本復旧 | 工事 | とよば | 105日間 | ほ装 | 打換え A=1,500㎡ | 第4四半期 | 競争入札 |