

検査員

令和 7 年度

ガス水道管入替工事(実施)設計書

拡張
改良

第 下6除 - 下8除 号

工事日数

300 日間

実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 子安 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	市道子安樋場新町区画線、他
摘 要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】 閉塞 N=2箇所 【本設】 PE φ 75 L=28. 3m 供給管 N=1件 【撤去】 GMⅡ φ 100 L=60. 0m	(水道) 【仮設】 閉塞 N=2箇所 【本設】 HPPE φ 100 L=29. 8m 給水管 N=1件 【撤去】 DCIP φ 100 L=60. 0m
	起 工 理 由	公汚第8-10-15号及び第8-10-18号下水道工事に伴うガス水道管の入替及び廃止残置管の撤去	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局