












仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ

HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ﾁｰｽﾞ

白異径ﾁｰｽﾞまたは、白ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 PE×塩ﾋﾞ継手、HIｿｹｯﾄ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型、PE-EFｿｹｯﾄ

（道路接続）

白ｴﾙﾎﾞ90°×5

 TSｴﾙﾎﾞ90°×3 TSｴﾙﾎﾞ90°×3

白ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

ﾁｰｽﾞ



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30・φ30(25)　W:φ20

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ 既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

PE-EFｿｹｯﾄ HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) 白ｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

白鋼管

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは, 《既設管閉塞》

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50) HI-LA-S

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガスガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の ※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

HIｿｹｯﾄ
60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

G:φ30　W:φ25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ
ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,
90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

PE-EFｿｹｯﾄ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

HIｿｹｯﾄ

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

白ｷｬｯﾌﾟ

白鋼管

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ
ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

HI-LA-S

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガスガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の ※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ30・40φ30・40

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

９0°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ金属継手ｺｱ一体型※

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設供給管配管立体図 S=Free

φ50・75

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾞｯｸｽ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

PE-EFｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

HI-LA-S

PE-EFｿｹｯﾄ

白鋼管

PE-EFチーズ
白ｷｬｯﾌﾟ

《既設管閉塞》

PE-EFチーズ

ガスガス



EF 90°ｴﾙﾎﾞ

配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手ｿｹｯﾄ（ISO×JIS）

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

平行ﾒﾈｼﾞ付融着継手(金属継手回転分止水栓用EF受口付、又は

平行ﾒﾈｼﾞ金属継手ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ）※　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。

※ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

本設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PE-EFｿｹｯﾄ

G:φ50　W:φ50（道路接続）



掘削復旧断面図1　S=FREE
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Ｇ.Ｌ

【仮設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

01：仮設ガス管SGP80A　01: SGP80A車道切替 DP=1270

（仮設水道管TSVPφ75　TSVPφ75車道切替 DP=1200）

砂(洗い)

DC(A) φ100

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　FCD φ150

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G1500・W - ）

50

430

600

【仮設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

　　　　　　その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

01：仮設ガス管SGP80A　02: SGP80A車道布設 DP=400

21：仮設水道管TSVPφ75　01: TSVPφ75車道布設① DP=400

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240
190

400 480

Ｇ.Ｌ

（G300・W300）

　SGP 80A TSVP φ75

50
190
240

400

600

【仮設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

　　　　　　その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

01：仮設ガス管SGP80A　03: SGP80A車道撤去 DP=400

21：仮設水道管TSVPφ75　02: TSVPφ75車道撤去① DP=400

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120
190

480

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G300・W300）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(C混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　SGP 80A TSVP φ75

　SGP 80A TSVP φ50

50

430

600

【仮設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

02：仮設ガス管SGP50A①　01: SGP50A①車道布設① DP=400

21：仮設水道管TSVPφ75　05: TSVPφ75車道布設② DP=400

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240
190

400 480

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(C混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G294・W306）

　SGP 50A TSVP φ75

50
190
240

400

600

【仮設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

02：仮設ガス管SGP50A①　02: SGP50A①車道撤去① DP=400

21：仮設水道管TSVPφ75　06: TSVPφ75車道撤去② DP=400

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120
190

480

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G294・W306）

50

410

600

【仮設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

02：仮設ガス管SGP50A①　03: SGP50A①車道布設② DP=400

22：仮設水道管TSVPφ50①　01: TSVPφ50①車道布設 DP=400

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240
170

400 460

Ｇ.Ｌ
実外径 60

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(C混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G300・W300）

　SGP 50A TSVP φ50

40

590

600

【仮設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

01：仮設ガス管SGP80A　04: SGP80A歩道布設 DP=550

21：仮設水道管TSVPφ75　03: TSVPφ75歩道布設 DP=550

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
40

440

150

550

600

【仮設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

01：仮設ガス管SGP80A　05: SGP80A歩道撤去 DP=550

21：仮設水道管TSVPφ75　04: TSVPφ75歩道撤去 DP=550

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40
150

440
550 630

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

40
150

440
630

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G300・W300）

　SGP 80A TSVP φ75
　SGP 80A TSVP φ75

（G300・W300）

40

1440

40
150

1090

200

1200 12001280

1500

Ｇ.Ｌ

【仮設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

01：仮設ガス管SGP80A　06: SGP80A歩道切替 DP=1200

（TSVPφ50③　TSVPφ50歩道切替 DP=1200）

砂(洗い)

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　SGP 50A TSVP φ75



掘削復旧断面図2　S=FREE

50
170
240

400

600

【仮設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

02：仮設ガス管SGP50A①　04: SGP50A①車道撤去② DP=400

22：仮設水道管TSVPφ50①　02: TSVPφ50①車道撤去 DP=400

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120
170

460

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G300・W300）

50
190
240

400

600

【仮設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

06：仮設ガス管SGP32A③　02: SGP32A③車道撤去 DP=400

21：仮設水道管TSVPφ75　06: TSVPφ75車道撤去② DP=400

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240
190

400 480

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(C混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50120
120
190

480

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50

430

600

【仮設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

06：仮設ガス管SGP32A③　01: SGP32A③車道布設 DP=400

21：仮設水道管TSVPφ75　05: TSVPφ75車道布設② DP=400

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G294・W306）

　SGP 32A TSVP φ75

（G294・W306）

50

410

600

【仮設】法定外道路仮復旧（掘削・埋戻し）

07：仮設供給管　01: SGP50A車道布設 DP=400

27：仮設給水管　01: TSVPφ50車道布設 DP=400

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
170
240

400

600

【仮設】法定外道路仮復旧（掘削・埋戻し）

07：仮設供給管　02: SGP50A車道撤去 DP=400

27：仮設給水管　02: TSVPφ50車道撤去 DP=400

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240
170

400 460

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(C混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50120
120
170

460

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G300・W300）

50

1410

50
240

970

200

1200 12001260

1500

Ｇ.Ｌ

【仮設】法定外道路仮復旧（掘削・埋戻し）

07：仮設供給管　03: SGP50A車道切替 DP=1200

27：仮設給水管　03: TSVPφ50車道切替 DP=1200

砂(洗い)

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(C混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G1500・W - ）

100

900

1000

【仮設】民地内仮復旧（掘削・埋戻し）

07：仮設供給管　04: 供給管民地内切替(2条)

07：仮設供給管　05: 供給管民地内切替(1条)

27：仮設給水管　04: 給水管民地内切替(2条)

27：仮設給水管　05: 給水管民地内切替(1条)

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

150

850 1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

（G500・W500）

（G1000・W - ）

（G - ・W1000）

　SGP 50A TSVP φ50

　PE φ50 PE(A) φ50

　SGP 50A TSVP φ50

　SGP 32A TSVP φ75

　SGP 50A TSVP φ50

40

570

600

【仮設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

02：仮設ガス管SGP50A①　05: SGP50A①歩道布設 DP=550

22：仮設水道管TSVPφ50①　03: TSVPφ50①歩道布設 DP=550

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

420

150

550

600

【仮設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

02：仮設ガス管SGP50A①　06: SGP50A①歩道撤去 DP=550

22：仮設水道管TSVPφ50①　04: TSVPφ50①歩道撤去 DP=550

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40
150

420
550 610

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

40
150

420
610

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G300・W300）

　SGP 50A TSVP φ50

（G300・W300）

　SGP 50A TSVP φ50



50

710

800

1350

1250

【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

11：本設ガス管PEφ150①　01: PEφ150車道布設 DP=1200

31：本設水道管HPPEφ200　09: HPPEφ200車道布設(2条)③ DP=1200

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

710

450

110

1200
1450

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　PE φ150 HPPE φ200
　FCD φ150 DC(A) φ200

50
310

1200

1350

1250

【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

11：本設ガス管PEφ150①　02: PEφ150車道布設 DP=800

31：本設水道管HPPEφ200　10: HPPEφ200車道布設(2条)④ DP=1200

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120
310

850

110

1200
1450

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G600・W650）

　PE φ150
HPPE φ200

　FCD φ150
DC(A) φ200

（G600・W650）

40

960

710

1500

1250

【本設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

11：本設ガス管PEφ150①　03: PEφ150歩道布設① DP=1350

31：本設水道管HPPEφ200　11: HPPE歩道布設(2条)② DP=1350

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40
150

960

450

110

1350
1600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G600・W650）

　PE φ150 HPPE φ200
　FCD φ150 DC(A) φ200

40

960

650

1270

1000

【本設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

11：本設ガス管PEφ150①　05: PEφ150歩道布設② DP=1350

31：本設水道管HPPEφ200　13: HPPEφ200歩道布設(2条)③ DP=1350

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40
150

960

450

50

1350
1600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　FCD φ150 DC(A) φ200
　PE φ150 HPPE φ200

（G490・W510）

掘削復旧断面図3　S=FREE

100

580

1010

5050120
200

580

490

200

1270 1270
1490

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】県道N5-1仮復旧（掘削・埋戻し）

11：本設ガス管PEφ150①　07: PEφ200車道切替 DP=1270

（本設水道HPPEφ200　HPPEφ200車道切替 DP=1200）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G1500・W - ）

50

810

800

1300

1500

【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

12：本設ガス管PEφ150②　01: PEφ150車道切替 DP=1300

33：本設水道管HPPEφ100②　01: HPPEφ100車道切替 DP=1300

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

810

320

240

13001420

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G750・W750）

　PE φ200 HPPE φ200
　PE φ150 HPPE φ100

40

1160

300

1000

【本設】歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

11：本設ガス管PEφ150①　08: 試掘工

13：本設ガス管PEφ100　06: 試掘工

31：本設水道管HPPEφ200　15: 試掘工

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40
150

1310
1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　PE φ150 HPPE φ200

　FCD φ150 DC(A) φ200

50

700

750

1120

950

【本設】市歩道乗入Ⅰ種仮復旧（掘削・埋戻し）

11：本設ガス管PEφ150①　06: PEφ150乗入Ⅰ種布設② DP=1200

31：本設水道管HPPEφ200　14: HPPEφ200乗入Ⅰ種(2条)③ DP=1200

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
250

700

450

50

1200
1450

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G456・W494）

　FCD φ150 DC(A) φ200
　PE φ150 HPPE φ200

50

700

810

1350

1250

【本設】市歩道乗入Ⅰ種仮復旧（掘削・埋戻し）

11：本設ガス管PEφ150①　04: PEφ150乗入Ⅰ種布設① DP=1200

31：本設水道管HPPEφ200　12: HPPEφ200乗入Ⅰ種(2条)② DP=1200

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
250

700

450

110

1200
1450

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G600・W650）

（G500・W500）



50

710

650

800

【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

12：本設ガス管PEφ150②　02: PEφ150車道布設 DP=1200

33：本設水道管HPPEφ100②　02: HPPEφ100車道布設 DP=1200

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

710

320
90

12001320

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)
砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G408・W392）

　PE φ150 HPPE φ100

50

810

760

1300

1500

【本設】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

13：本設ガス管PEφ100　01: PEφ100車道切替 DP=1300

32：本設水道管HPPEφ100①　01: HPPEφ100車道切替 DP=1300

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

810

320

200

13001420

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G750・W750）

掘削復旧断面図4　S=FREE

50

660

1140

1800

1200

【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

13：本設ガス管PEφ100　02: PEφ100車道布設 DP=800

31：本設水道管HPPEφ200　05: HPPEφ200車道布設(2条)① DP=1200

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120
310

900

350

1200
1450

Ｇ.Ｌ

改良土40

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G612・W588）

　PE φ100 HPPE φ200

　FCD φ100 DC(A) φ200

50

1060

740

1800

1200

【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

13：本設ガス管PEφ100　03: PEφ100車道布設 DP=1200

31：本設水道管HPPEφ200　06: HPPEφ200車道布設(2条)② DP=1200

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

710

500

350

1200

Ｇ.Ｌ

改良土40

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G612・W588）

　PE φ100 HPPE φ200
　FCD φ100 DC(A) φ200

40

960

650

1400

950

【本設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

13：本設ガス管PEφ100　04: PEφ100歩道布設 DP=1350

31：本設水道管HPPEφ200　07: HPPEφ200歩道布設(2条)① DP=1350

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40
150

960

450

50

1350
1600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G456・W494）

　PE φ100

HPPE φ200　FCD φ100
DC(A) φ200

　PE φ100 HPPE φ100

　PE φ100

HPPE φ200　FCD φ100
DC(A) φ200

50

510

720

1000

1500

【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

14：本設ガス管PEφ75　01: PEφ75車道切替 DP=1000

35：本設水道管HPPEφ50　01: HPPEφ50車道切替 DP=1000

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

810

630

1500

【本設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

14：本設ガス管PEφ75　02: PEφ75歩道切替 DP=1200

35：本設水道管HPPEφ50　02: HPPEφ50歩道切替 DP=1200

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

510

260

220

10001060

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)
砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

40
150

810

260

220

12001260

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)
砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G750・W750）

　PE φ75 HPPE φ50

（G750・W750）

50

1090

240

1300

1150

【撤去】その他市道仮復旧（掘削・埋戻し）

12：本設ガス管PEφ150②　03: FCDφ150車道撤去 DP=1300

33：本設水道管HPPEφ100②　03: DC(A)φ150車道撤去 DP=1300

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

1090
1380

Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G575・W575）

　FCD φ150 DC(A) φ150

　PE φ75 HPPE φ50

50

700

750

1250

900

【本設】市歩道乗入Ⅰ種仮復旧（掘削・埋戻し）

13：本設ガス管PEφ100　05: PEφ100乗入Ⅰ種布設 DP=1200

31：本設水道管HPPEφ200　08: HPPEφ200乗入Ⅰ種(2条)① DP=1200

（既設ガス水道管同時撤去）

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
250

700

450

50

1200
1450

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G432・W468）

1450



40

960

650

40
150

960

450

50

1300 1350
1600

900

Ｇ.Ｌ

【本設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

31：本設水道管HPPEφ200　02: HPPEφ200歩道布設①(1条) DP=1350

（既設水道管同時撤去）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

740

50120
120

710

450

50

1150 1200
1450

600

Ｇ.Ｌ

【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

31：本設水道管HPPEφ200　04: HPPEφ200車道布設(1条) DP=1200

（既設水道管同時撤去）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

1030

800

40
150

1030

450

200

1420 1420
1670

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

31：本設水道管HPPEφ200　01: HPPEφ200歩道切替(1条) DP=1420

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　DC(A) φ200 HPPE φ200

　DC(A) φ200 HPPE φ200

　DC(A) φ200 HPPE φ200

40

610

640

40
150

610

290

200

1000 10001090

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

34：本設水道管HPPEφ75　01: HPPEφ75歩道切替 DP=1000

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　DC(A) φ75 HPPE φ75

掘削復旧断面図5　S=FREE

（G - ・W1500）
（G - ・W900）

（G - ・W600）

（G - ・W1500）

50

800

240

50120
120

800
1050 1090

600

Ｇ.Ｌ

【撤去】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

36：本設消火栓　01: DC(A)φ75車道撤去 DP=1050

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　DC(A) φ75

50

700

750

50
250

700

450

50

1150 1200
1450

600

Ｇ.Ｌ

【本設】市歩道乗入Ⅰ種仮復旧（掘削・埋戻し）

31：本設水道管HPPEφ200　03: HPPEφ200乗入Ⅰ種(1条) DP=1200

（既設水道管同時撤去）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G - ・W600）

　DC(A) φ200
HPPE φ200

（G - ・W600）

60

610

550

40
150

610

420

1000
1220

600

Ｇ.Ｌ

【本設】県歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

37：既設水道管接続　02: DC(GX)φ200歩道布設 DP=1000

砂(洗い)

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

DC(GX) φ200

（G - ・W600）

60

610

850

40
150

610

420

300

1000
1220

900

Ｇ.Ｌ

【本設】県歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

37：既設水道管接続　03: DC(GX)φ200歩道会所 DP=1000

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

DC(GX) φ200

（G - ・W900）

100

510

810

50120
120

510

420

200

1000 1000
1220

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】県道N4(市道取付部)仮復旧（掘削・埋戻し）

37：既設水道管接続　01: DC(GX)φ200車道切替 DP=1000

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G - ・W1500）

DC(GX) φ200



掘削復旧断面図6　S=FREE

50

710

540

600

【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

15：本設供給管　01: 供給管車道布設(2条)

38：本設給水管　01: 給水管車道布設(2条)

38：本設給水管　05: 給水管車道布設(1条)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

960

450

600

【本設】市歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

15：本設供給管　02: 供給管歩道布設(2条)

15：本設供給管　05: 供給管歩道布設(1条)

38：本設給水管　02: 給水管歩道布設(2条)

38：本設給水管　06: 給水管歩道布設(1条)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

710

300

1300

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

40
150

960

300

1450

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G300・W300）

（G300・W300）

100
150

750
1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

1000

1000

【本設】民地内本復旧（掘削・埋戻し）

15：本設供給管　04: 供給管民地内切替(2条)

15：本設供給管　06: 供給管民地内切替(1条)

38：本設給水管　04: 給水管民地内切替(2条)

38：本設給水管　07: 給水管民地内切替(1条)

-

（G500・W500）

（G600・W - ）

（G - ・W600）

（G1000・W - ）

50

710

700

1500

【本設】法定外道路仮復旧（掘削・埋戻し）

15：本設供給管　08: PEφ50車道切替 DP=1200

38：本設給水管　09: HPPEφ50車道切替 DP=1200

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

710

260

200

12001260

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G - ・W600）
（G - ・W1000）

（G750・W750）

　PE φ50 HPPE φ50

50

940

240

1200

600

【撤去】１級市道・法定外道路仮復旧（掘削・埋戻し）

15：本設供給管　09: PLP50A車道撤去 DP=1200

38：本設給水管　10: HI(RR)φ50車道撤去 DP=1200

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50120
120

940
1230

Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　PLP 50A HI(RR) φ50

50

850

550

600

【本設】市歩道乗入Ⅰ種仮復旧（掘削・埋戻し）

15：本設供給管　03: 供給管乗入Ⅰ種布設(2条)

38：本設給水管　03: 給水管乗入Ⅰ種布設(2条)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
250

850

300

1450

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（G300・W300）

（G300・W300）

60

1270

500

40
150

610

370

660

1720

10001120

900

Ｇ.Ｌ

【本設】県歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

37：既設水道管接続　04: HPPEφ100歩道布設 DP=1000

（既設水道管同時撤去）

改良土40

砂(洗い)

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

（G - ・W900）

　DC(A) φ200 HPPE φ200

60

1330

780

40
150

1330

450

200

1720 1720
1970

1500

Ｇ.Ｌ

【本設】県歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

37：既設水道管接続　05: HPPEφ200歩道切替 DP=1720

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

（G - ・W1500）

　DC(A) φ200 HPPE φ200

100
150

750
1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

100

900

1000

【本設】民地内本復旧（掘削・埋戻し）

15：本設供給管　07: 供給管民地内切替(2条)(仮設無)

38：本設給水管　08: 給水管民地内切替(2条)(仮設無)

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

（G500・W500）



40 40Ｇ.Ｌ

【本復旧】市歩道本復旧（掘削・埋戻し）

16：ガス舗装本復旧　01: 市歩道打換工

39：水道舗装本復旧　01: 市歩道打換工

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ
50 50Ｇ.Ｌ

【本復旧】市歩道乗入Ⅰ種本復旧（掘削・埋戻し）

16：ガス舗装本復旧　02: 市歩道乗入Ⅰ種打換工

39：水道舗装本復旧　02: 市歩道乗入Ⅰ種打換工

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50Ｇ.Ｌ

【本復旧】1級・その他市道本復旧（掘削・埋戻し）

16：ガス舗装本復旧　03: 1級・その他市道打換工

39：水道舗装本復旧　03: 1級・その他市道打換工

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50Ｇ.Ｌ

【本復旧】法定外道路本復旧（掘削・埋戻し）

16：ガス舗装本復旧　04: 法定外道路打換工

39：水道舗装本復旧　04: 法定外道路打換工

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ
100 5050

Ｇ.Ｌ

【本復旧】県道N5-1本復旧（掘削・埋戻し）

16：ガス舗装本復旧　05: 県道N5-1打換工

39：水道舗装本復旧　05: 県道N5-1打換工

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型

　ｱｽﾌｧﾙﾄ 100 50Ｇ.Ｌ

【本復旧】県道N4本復旧（掘削・埋戻し）

39：水道舗装本復旧　06: 県道N4打換工

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50Ｇ.Ｌ

【本復旧】県道N4本復旧（掘削・埋戻し）

39：水道舗装本復旧　07: 県道N4打換工(仮復旧部)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図7　S=FREE

不陸整正(粒調砕石 40mm)
不陸整正(ARC-40(RC混合))

不陸整正(粒調砕石 40mm)

不陸整正(粒調砕石 40mm)
不陸整正(粒調砕石 40mm)

50

不陸整正(粒調砕石 40mm)

不陸整正(粒調砕石 40mm)

6030 60
Ｇ.Ｌ

【本復旧】県歩道本復旧（掘削・埋戻し）

39：水道舗装本復旧　08: 県歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ復旧

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(再利用)

　-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

4050 60
Ｇ.Ｌ

【本復旧】県歩道本復旧（掘削・埋戻し）

39：水道舗装本復旧　09: 県歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ復旧(仮復旧部)

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(再利用)

　-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

30
砂(洗い) 砂(洗い)

30



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 36.000  4.500 10.000 10.000 3.500 3.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 32.000 31.500 9.000 10.000 3.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 24.000 24.023 10.575 1.290 1.240 0.619 0.602

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 22.000 21.600 6.750 3.000 3.000 1.050 1.050

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 19.000 18.604 8.955 0.520 0.444

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.032 0.570 0.462

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 1.000 0.991 0.337 0.150 0.150 0.042 0.042

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.032 0.570 0.462

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 23.000 22.991 10.575 1.290 0.670 0.619 0.140

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.850 1.050 1.050

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 9.750 6.750 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 12.750 6.750 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 9.000 8.850 1.050 1.050

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 36.000  4.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.697

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.685

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 9.697

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 24.000  3.000 3.000 6.000 6.000 3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 3.000 6.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 3.235 0.379 0.372 0.738 0.726 0.513

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 7.164 0.882 0.882 1.800 1.800 0.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.827 0.161 0.294 0.372

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.851 0.167 0.306

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.340 0.044 0.044 0.090 0.090 0.036

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.851 0.167 0.306

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.384 0.379 0.205 0.738 0.420 0.513

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.682 0.882 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.682 0.882 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.800 0.900

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.682 0.882 1.800

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.364 0.882 0.882 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 1.800 0.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 24.000  3.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.507

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.378

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.036

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.378

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.129

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 0.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管SGP32A③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.000  4.500 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.132 0.568 0.564

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 2.646 1.323 1.323

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.246 0.246

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.251 0.251

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.132 0.066 0.066

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.251 0.251

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.881 0.568 0.313

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.323 1.323

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.323 1.323

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.323 1.323

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管SGP32A③ 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.646 1.323 1.323

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 26.000  4.000 4.000 4.500 12.000 1.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 7.000 6.750 5.400 1.350

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.000 6.750 5.400 1.350

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 13.000 13.000 4.000 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 15.000 15.000 12.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.725 0.492 0.484 4.749

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.775 1.200 1.200 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.375 5.100 1.275

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.135 0.196 3.939

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.204 0.204

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.288 0.060 0.060 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=8km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.800 0.750 0.600 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.204 0.204

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.521 0.492 0.280 4.749

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.750 5.400 1.350

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 7.500 6.000 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.575 1.200 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.775 1.200 1.200 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.800 0.750 0.600 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 113.500  5.000 3.000 50.000 16.000 30.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.200 0.150

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.200 0.150

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 120.000 118.000 5.000 3.000 50.000 16.000 30.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 110.000 107.136 4.430 2.658 49.100 14.176 23.067

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 68.000 68.174 3.000 1.800 30.000 9.600 14.700

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 37.000 36.676 1.430 1.668 15.800 5.056 6.750

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 58.000 57.511 2.130 0.558 28.800 6.720 14.112

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 3.000 3.294 0.150 0.090 1.200 0.480 0.588

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 58.000 57.511 2.130 0.558 28.800 6.720 14.112

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 50.000 49.625 2.300 2.100 20.300 7.456 8.955

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.150

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 11.550 3.000 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.800 3.000 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 45.000 45.200 30.000 14.700

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 6.750

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 11.000 11.424 9.600

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800 3.000 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 45.000 45.200 30.000 14.700

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 11.000 11.424 9.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08

土工延長 ｍ 113.500  4.000 4.500 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSP1208000 人力積込 m3 0.150

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.150

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 9.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.564 10.561 0.580

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.824 6.750 0.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.831 4.486 0.655

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.276 3.915

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.091 0.675 0.020

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.276 3.915

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.288 6.646 0.580

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.150

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.750

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.824

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 0.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 1.824

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設ガス管PEφ150② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 15.500  4.500 7.000 4.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 16.000 15.500 4.500 7.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 12.000 12.245 5.343 3.883 3.019

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 8.531 3.375 2.856 2.300

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.830 1.800 1.030

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.267 2.733 2.027 2.507

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.425 0.168 0.142 0.115

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.267 2.733 2.027 2.507

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.978 2.610 1.856 0.512

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.531 3.375 2.856 2.300

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.531 3.375 2.856 2.300

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.531 3.375 2.856 2.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 162.500  4.500 5.000 14.000 91.000 47.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.200 0.150

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.200 0.150

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 160.000 162.500 4.500 5.000 14.000 91.000 47.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 120.000 121.696 5.257 5.487 15.366 65.989 29.017

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 77.000 77.303 3.375 3.060 8.568 41.496 20.304

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 39.000 38.891 1.713 2.709 4.158 19.928 9.728

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 68.000 67.881 2.733 2.019 9.081 39.836 14.212

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 3.000 3.443 0.168 0.153 0.428 1.659 1.015

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 68.000 67.882 2.733 2.019 9.082 39.836 14.212

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 54.000 53.814 2.524 3.468 6.284 26.153 14.805

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.150

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 15.000 15.003 3.375 3.060 8.568

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 15.000 15.003 3.375 3.060 8.568

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 42.000 41.996 41.496

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 20.000 20.304 20.304

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 15.000 15.003 3.375 3.060 8.568

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 42.000 41.996 41.496

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 20.000 20.304 20.304

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 162.500  1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1208000 人力積込 m3 0.150

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.150

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.580

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.655

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.020

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.580

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.150

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 0.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ75 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.000  4.500 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.580 1.721 4.859

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.194 1.597 1.597

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.454 1.721 2.733

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.303 0.168 0.135

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.454 1.721 2.733

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.533 2.407 2.126

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ75 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 158.500  87.000 25.000 8.000 21.000 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 15.000 15.375 10.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 15.000 15.375 10.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 130.000 129.500 87.000 25.000 8.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 8.000 7.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 2.000 1.575 1.050

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 53.000 53.223 32.625 10.575 3.360 0.846

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 41.000 40.875 26.100 7.500 2.400 0.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.812 7.875

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 12.523 7.830 2.250 0.720 0.180

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 32.000 31.589 18.531 7.200 2.040 0.576

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 2.000 1.962 1.305 0.300 0.120 0.024

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=8km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.375

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 32.000 31.589 18.531 7.200 2.040 0.576

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 22.000 21.634 14.094 3.375 1.320 0.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 15.000 15.375 10.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 30.000 30.375 26.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 30.000 30.375 26.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 16.000 15.750 10.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.100 7.500 0.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.400 2.400

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 30.000 30.375 26.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 8.000 8.100 7.500 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 2.400 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.400 0.375

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09

土工延長 ｍ 158.500  1.500 7.500 4.500 3.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSP1208000 人力積込 m3 1.500 3.375

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.500 3.375

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.500 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 7.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.150 0.375

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.758 1.059

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.375 0.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.125 2.812

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.543

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.396 0.846

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.168 0.045

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=8km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.375

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.396 0.846

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.362 0.213

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.500 3.375

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.375 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.375 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.500 3.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.375 0.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.375

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 ガス舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 490.000 490.000 434.000 31.000 25.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 25.000 25.000 25.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 465.000 465.000 434.000 31.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補 m2 25.000 25.000 25.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 779.000 779.000 200.000 89.000 434.000 31.000 25.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 38.000 38.200 8.000 4.450 21.700 1.550 2.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 89.000 89.000 89.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 ARC 40（RC混合） m2 200.000 200.000 200.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 200.000 200.000 200.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 89.000 89.000 89.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 42.000  10.000 10.000 3.500 3.500 7.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 21.000 21.000 10.000 3.500 7.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.686 1.290 1.240 0.619 0.602 0.986

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 12.690 3.000 3.000 1.050 1.050 2.295

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.362 0.520 0.444 0.398

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.468 0.570 0.462

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.600 0.612 0.150 0.150 0.042 0.042 0.114

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.468 0.570 0.462

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.218 1.290 0.670 0.619 0.140 0.986

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.295 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.295 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.100 1.050 1.050

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.295 3.000 2.295

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.590 3.000 3.000 2.295

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 2.100 1.050 1.050

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 42.000  7.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.949

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.295

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.436

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.114

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.436

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.513

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.295

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.295

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.295

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 18.000  6.000 6.000 3.000 3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 6.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.484 0.738 0.726 0.513 0.507

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.400 1.800 1.800 0.900 0.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.666 0.294 0.372

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.684 0.306 0.378

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.252 0.090 0.090 0.036 0.036

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.700 0.684 0.306 0.378

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.800 0.738 0.420 0.513 0.129

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.800 0.900 0.900

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 1.800 0.900 0.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 34 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 41.000  4.000 4.000 4.500 12.000 16.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 20.000 20.250 5.400 14.850

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 20.000 20.250 5.400 14.850

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 8.500 4.000 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 45.000 45.000 12.000 33.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.725 0.492 0.484 4.749

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.775 1.200 1.200 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 19.000 19.125 5.100 14.025

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.135 0.196 3.939

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.204 0.204

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.288 0.060 0.060 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=8km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 2.000 2.250 0.600 1.650

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 35 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.204 0.204

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.521 0.492 0.280 4.749

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 20.000 20.250 5.400 14.850

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 23.000 22.500 6.000 16.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.575 1.200 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.775 1.200 1.200 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 2.000 2.250 0.600 1.650

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 36 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 405.000  2.000 105.000 26.000 5.000 5.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.300 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 540.000 543.000 4.000 210.000 52.000 10.000 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 400.000 401.770 5.414 148.155 21.632 4.160 5.156

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 261.000 260.598 3.000 94.500 15.600 3.000 2.940

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 120.000 116.649 1.852 42.105 6.526 1.255 2.401

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 230.000 233.539 3.090 90.720 10.920 2.130 1.940

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 11.000 11.114 0.120 3.780 0.780 0.150 0.147

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 230.000 233.539 3.090 90.720 10.920 2.130 1.940

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 170.000 168.231 2.324 57.435 10.712 2.030 3.216

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 37 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 19.000 19.372 3.000 2.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 19.000 19.372 3.000 2.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 191.000 191.254 3.000 94.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 50.000 49.972 15.600

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 19.000 19.372 3.000 2.940

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 191.000 191.254 3.000 94.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 50.000 49.972 15.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 38 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09 10

土工延長 ｍ 405.000  14.000 91.000 47.000 5.000 3.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSP1208000 人力積込 m3

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 91.000 47.000 5.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 14.438 68.917 30.108 4.812 2.887

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.232 44.954 21.996 3.250 1.950

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.430 18.017 8.694 1.574 1.724

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.725 43.155 15.397 2.307 0.604

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.411 1.798 1.099 0.162 0.097

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 8.725 43.155 15.397 2.307 0.604

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.713 25.762 14.711 2.505 2.283

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 39 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.232 3.250 1.950

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.232 3.250 1.950

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 44.954

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 21.996

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.232 3.250 1.950

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 44.954

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 21.996

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 40 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11 12 13 14 15

土工延長 ｍ 405.000  50.000 16.000 30.000 4.000 2.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12 13 14 15

TSP1208000 人力積込 m3 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 50.000 16.000 30.000 4.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 53.325 15.400 23.493 2.713 1.160

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 32.500 10.400 15.300 1.976 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 15.750 5.040 6.180 0.791 1.310

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 31.200 7.280 14.688 1.383

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 1.300 0.520 0.612 0.098 0.040

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 31.200 7.280 14.688 1.383

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 22.125 8.120 8.805 1.330 1.160

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 41 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12 13 14 15

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 32.500 15.300 1.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.400 1.976

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 32.500 15.300 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 10.400 1.976

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 42 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設水道管HPPEφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 4.500  4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.257 5.257

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.705 1.705

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.733 2.733

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.168 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.733 2.733

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.524 2.524

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 43 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本設水道管HPPEφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 15.500  4.500 7.000 4.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 16.000 15.500 4.500 7.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 12.000 12.142 5.392 3.731 3.019

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.419 3.375 2.744 2.300

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.887 1.840 1.047

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.188 2.733 1.948 2.507

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.420 0.168 0.137 0.115

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.188 2.733 1.948 2.507

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.954 2.659 1.783 0.512

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 8.419 3.375 2.744 2.300

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.419 3.375 2.744 2.300

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.419 3.375 2.744 2.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 44 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設水道管HPPEφ75 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.738 3.738

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.458 1.458

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.830 1.830

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.120 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.830 1.830

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.908 1.908

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 45 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設水道管HPPEφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.000  4.500 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 9.001 4.142 4.859

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.220 1.610 1.610

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.454 1.721 2.733

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.303 0.168 0.135

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.454 1.721 2.733

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.547 2.421 2.126

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 46 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設水道管HPPEφ50 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 47 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設消火栓 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.244 1.244

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.200 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 0.960 0.960

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.060 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 0.960 0.960

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.284 0.284

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.200 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 48 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 11.000  4.000 1.000 1.000 3.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 22.000 22.000 8.000 2.000 2.000 6.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 20.754 7.768 0.696 1.314 4.722 6.254

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.000 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.210 3.568 0.214 0.610 0.966 1.852

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.394 3.060 0.366 0.549 3.429 3.990

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.600 0.600 0.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 11.000 11.394 3.060 0.366 0.549 3.429 3.990

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 9.000 9.360 4.708 0.330 0.765 1.293 2.264

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 7.200 0.600 0.900 2.700 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 49 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.000 6.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 7.000 7.200 0.600 0.900 2.700 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用目的撤去 m2 7.000 7.200 0.600 0.900 2.700 3.000

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 50 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 176.500  87.000 25.000 8.000 21.000 6.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 21.000 21.375 10.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 21.000 21.375 10.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 150.000 149.000 87.000 25.000 8.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 8.000 7.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 2.000 2.175 1.050

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 63.000 62.799 32.625 10.575 3.360 4.500

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 48.000 48.075 26.100 7.500 2.400 3.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 16.000 16.312 7.875

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 14.683 7.830 2.250 0.720 1.080

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 38.000 37.601 18.531 7.200 2.040 2.556

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 2.000 2.286 1.305 0.300 0.120 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 51 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=8km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.375

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 38.000 37.601 18.531 7.200 2.040 2.556

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 25.000 25.198 14.094 3.375 1.320 1.944

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 21.000 21.375 10.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 34.000 33.975 26.100 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 34.000 33.975 26.100 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 22.000 21.750 10.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 12.000 11.700 7.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.400 2.400

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 34.000 33.975 26.100 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 12.000 11.700 7.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 2.400 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.400 0.375

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 52 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09 10

土工延長 ｍ 176.500  7.000 7.500 7.500 4.500 3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSP1208000 人力積込 m3 7.500 3.375

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.500 3.375

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 7.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.750 0.375

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.922 4.758 1.059

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.200 3.375 0.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.625 2.812

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.260 1.543

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.032 2.396 0.846

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.168 0.168 0.045

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 53 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=8km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.375

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.032 2.396 0.846

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.890 2.362 0.213

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.500 3.375

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.375 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.375 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.500 3.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.200

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.375 0.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 4.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.375

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 54 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 495.000 495.000 434.000 30.000 25.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 17.000 17.000

46mm以上53mm未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 25.000 25.000 25.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 487.000 487.000 434.000 30.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補 m2 25.000 25.000 25.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.500 0.470

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1,050.000 1,054. 390.000 145.000 434.000 30.000 25.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携 000

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 51.000 50.830 15.600 7.250 21.700 1.500 2.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.500 0.470

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 145.000 145.000 145.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 ARC 40（RC混合） m2 390.000 390.000 390.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 55 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 390.000 390.000 390.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 145.000 145.000 145.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用目的撤去 m2 4.000 4.000

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用設置6cm 砂を使用3cm m2 11.000 11.000

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 56 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 6.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 17.000

46mm以上53mm未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 17.000 6.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補 m2

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.120 0.350

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.000 6.000 7.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 1.700 0.300 0.280

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.120 0.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 57 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用目的撤去 m2 4.000

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用設置6cm 砂を使用3cm m2 4.000 7.000

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 58 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 01 ルート名称 SGP80A車道切替 DP=1270

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 14.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

10.575 m3 = ((1.500 * 1.580 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.580 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.605 m3 = ((1.500 * 1.140 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 1.140 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 01 ルート名称 SGP80A車道切替 DP=1270

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.575 m3 = 10.575  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 02 ルート名称 SGP80A車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.290 m3 = 0.300 * 0.430 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.520 m3 = ((0.300 * 0.190 - 0.005) * 10.000) + (0.300 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.300 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 02 ルート名称 SGP80A車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.290 m3 = 1.290

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 03 ルート名称 SGP80A車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.570 m3 = 0.300 * 0.190 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.670 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.005) * (10.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.570 m3 = 0.300 * 0.190 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.300 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 03 ルート名称 SGP80A車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.570 m3 = 0.570  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.670 m3 = 0.670

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 04 ルート名称 SGP80A歩道布設 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.500 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.619 m3 = 0.300 * 0.590 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.444 m3 = ((0.300 * 0.440 - 0.005) * 3.500) + (0.300 * 0.440 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.042 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.042 m3 = 0.042  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 04 ルート名称 SGP80A歩道布設 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.619 m3 = 0.619

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 05 ルート名称 SGP80A歩道撤去 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.462 m3 = 0.300 * 0.440 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.140 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.005) * (3.500 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.462 m3 = 0.300 * 0.440 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.042 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.042 m3 = 0.042  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 05 ルート名称 SGP80A歩道撤去 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.462 m3 = 0.462

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.140 m3 = 0.140  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 06 ルート名称 SGP80A歩道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

9.697 m3 = ((1.500 * 1.440 - 0.005) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.440 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.335 m3 = ((1.500 * 1.090 - 0.005) * 4.500) + (1.500 * 1.090 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.270 m3 = 1.500 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 06 ルート名称 SGP80A歩道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.270 m3 = 0.270

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.697 m3 = 9.697  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 01 ルート名称 SGP50A①車道布設① DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.882 m2 = 0.294 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.379 m3 = 0.294 * 0.430 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.882 m2 = 0.294 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.882 m2 = 0.294 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.161 m3 = ((0.294 * 0.190 - 0.002) * 3.000) + (0.294 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.044 m3 = 0.294 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.044 m3 = 0.044  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 01 ルート名称 SGP50A①車道布設① DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.379 m3 = 0.379

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 02 ルート名称 SGP50A①車道撤去① DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.882 m2 = 0.294 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.167 m3 = 0.294 * 0.190 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.205 m3 = ((0.294 * 0.240 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (0.294 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.882 m2 = 0.294 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.882 m2 = 0.294 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.882 m2 = 0.294 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.167 m3 = 0.294 * 0.190 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.044 m3 = 0.294 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 02 ルート名称 SGP50A①車道撤去① DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.044 m3 = 0.044

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.167 m3 = 0.167  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.205 m3 = 0.205

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 03 ルート名称 SGP50A①車道布設② DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.738 m3 = 0.300 * 0.410 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.294 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 6.000) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 03 ルート名称 SGP50A①車道布設② DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.738 m3 = 0.738

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 04 ルート名称 SGP50A①車道撤去② DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.306 m3 = 0.300 * 0.170 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.420 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.002) * (6.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.306 m3 = 0.300 * 0.170 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 04 ルート名称 SGP50A①車道撤去② DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.090

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.306 m3 = 0.306  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.420 m3 = 0.420

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 05 ルート名称 SGP50A①歩道布設 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.513 m3 = 0.300 * 0.570 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.372 m3 = ((0.300 * 0.420 - 0.002) * 3.000) + (0.300 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.036 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.036 m3 = 0.036  

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 05 ルート名称 SGP50A①歩道布設 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.513 m3 = 0.513

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 06 ルート名称 SGP50A①歩道撤去 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.378 m3 = 0.300 * 0.420 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.129 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.378 m3 = 0.300 * 0.420 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.036 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.036 m3 = 0.036  

- 23 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP50A① ルート番号 06 ルート名称 SGP50A①歩道撤去 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.378 m3 = 0.378

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.129 m3 = 0.129  

- 24 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管SGP32A③ ルート番号 01 ルート名称 SGP32A③車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.323 m2 = 0.294 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.568 m3 = 0.294 * 0.430 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.323 m2 = 0.294 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.323 m2 = 0.294 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.246 m3 = ((0.294 * 0.190 - 0.001) * 4.500) + (0.294 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.066 m3 = 0.294 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.066 m3 = 0.066  

- 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管SGP32A③ ルート番号 01 ルート名称 SGP32A③車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.568 m3 = 0.568

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管SGP32A③ ルート番号 02 ルート名称 SGP32A③車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.323 m2 = 0.294 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.251 m3 = 0.294 * 0.190 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.313 m3 = ((0.294 * 0.240 - 0.001) * (4.500 + 0.000)) + (0.294 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.323 m2 = 0.294 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.323 m2 = 0.294 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.323 m2 = 0.294 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.251 m3 = 0.294 * 0.190 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.066 m3 = 0.294 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 27 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管SGP32A③ ルート番号 02 ルート名称 SGP32A③車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.066 m3 = 0.066

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.251 m3 = 0.251  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.313 m3 = 0.313

- 28 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 ルート番号 01 ルート名称 SGP50A車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.492 m3 = 0.300 * 0.410 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.196 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 4.000) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.300 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.060  

- 29 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 ルート番号 01 ルート名称 SGP50A車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.492 m3 = 0.492

- 30 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 ルート番号 02 ルート名称 SGP50A車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.204 m3 = 0.300 * 0.170 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.280 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.002) * (4.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.204 m3 = 0.300 * 0.170 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.300 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 31 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 ルート番号 02 ルート名称 SGP50A車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.060

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.204 m3 = 0.204  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.280 m3 = 0.280

- 32 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 ルート番号 03 ルート名称 SGP50A車道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.749 m3 = ((0.750 * 1.410 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 1.410 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.264 m3 = ((0.750 * 0.970 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 33 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 ルート番号 03 ルート名称 SGP50A車道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.749 m3 = 4.749  

- 34 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 ルート番号 04 ルート名称 供給管民地内切替(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 0.500 * 0.100 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m3 = 0.500 * 0.900 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.500 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m3 = 0.500 * 0.850 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 0.600  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.400 m3 = 5.400

- 35 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設供給管 ルート番号 05 ルート名称 供給管民地内切替(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.275 m3 = 1.000 * 0.850 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.350 m3 = 1.350

- 36 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 01 ルート名称 PEφ150車道布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 0.600 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.300 m3 = ((0.600 * 0.800 - 0.020) * (5.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.800 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 0.600 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 37 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 01 ルート名称 PEφ150車道布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.980 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * 5.000) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.150) * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.130 m3 = 2.130

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.300 m3 = 2.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 02 ルート名称 PEφ150車道布設 DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.100 m3 = ((0.600 * 1.200 - 0.020) * (3.000 + 0.000)) + (0.600 * 1.200 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 02 ルート名称 PEφ150車道布設 DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.588 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * 3.000) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.080 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.600) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.558 m3 = 0.558

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.100 m3 = 2.100  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 03 ルート名称 PEφ150歩道布設① DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

50.000 m = ((50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 30.000 m2 = 0.600 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

28.800 m3 = 0.600 * 0.960 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 20.300 m3 = ((0.600 * 0.710 - 0.020) * (50.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.710 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

30.000 m2 = 0.600 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 30.000 m2 = 0.600 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

28.800 m3 = 0.600 * 0.960 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 9.800 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * 50.000) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 03 ルート名称 PEφ150歩道布設① DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.200) * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.200 m3 = 0.600 * 0.040 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.200 m3 = 1.200

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  28.800 m3 = 28.800  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 20.300 m3 = 20.300
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 04 ルート名称 PEφ150乗入Ⅰ種布設① DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.720 m3 = 0.600 * 0.700 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 7.456 m3 = ((0.600 * 0.810 - 0.020) * (16.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.810 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.720 m3 = 0.600 * 0.700 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.136 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * 16.000) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 04 ルート名称 PEφ150乗入Ⅰ種布設① DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.920 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.200) * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.480 m3 = 0.600 * 0.050 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.480 m3 = 0.480

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  6.720 m3 = 6.720  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 7.456 m3 = 7.456
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 05 ルート名称 PEφ150歩道布設② DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

30.000 m = ((30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.490 - 0.490) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.700 m2 = 0.490 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.112 m3 = 0.490 * 0.960 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.955 m3 = ((0.490 * 0.650 - 0.020) * (30.000 + 0.000)) + (0.490 * 0.650 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.700 m2 = 0.490 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.700 m2 = 0.490 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.112 m3 = 0.490 * 0.960 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.692 m3 = ((0.490 * 0.360 - 0.020) * 30.000) + (0.490 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 05 ルート名称 PEφ150歩道布設② DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.058 m3 = ((0.490 * 0.000) - (0.490 * 0.000)) * 0.000 + ((0.490 * 0.140) * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.588 m3 = 0.490 * 0.040 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.588 m3 = 0.588

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  14.112 m3 = 14.112  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.955 m3 = 8.955
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 06 ルート名称 PEφ150乗入Ⅰ種布設② DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.456 - 0.456) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.824 m2 = 0.456 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.276 m3 = 0.456 * 0.700 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.288 m3 = ((0.456 * 0.750 - 0.020) * (4.000 + 0.000)) + (0.456 * 0.750 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.824 m2 = 0.456 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.824 m2 = 0.456 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.276 m3 = 0.456 * 0.700 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.576 m3 = ((0.456 * 0.360 - 0.020) * 4.000) + (0.456 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 06 ルート名称 PEφ150乗入Ⅰ種布設② DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.255 m3 = ((0.456 * 0.000) - (0.456 * 0.000)) * 0.000 + ((0.456 * 0.140) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.091 m3 = 0.456 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.091 m3 = 0.091

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.276 m3 = 1.276  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.288 m3 = 1.288
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 07 ルート名称 PEφ200車道切替 DP=1270

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.915 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 6.646 m3 = ((1.500 * 1.010 - 0.038) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.010 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 07 ルート名称 PEφ200車道切替 DP=1270

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.915 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.136 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.038) * 4.500) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.675 m3 = 1.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.675 m3 = 0.675

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.915 m3 = 3.915  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.646 m3 = 6.646
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 08 ルート名称 試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.500 m2 = 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.580 m3 = 0.500 * 1.160 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.500 m2 = 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.500 m2 = 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.655 m3 = 0.500 * 1.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.020 m3 = 0.500 * 0.040 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 08 ルート名称 試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.020 m3 = 0.020

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.580 m3 = 0.580  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.150 m3 = 0.150
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 12 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 01 ルート名称 PEφ150車道切替 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.610 m3 = ((0.750 * 0.800 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.800 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 53 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 01 ルート名称 PEφ150車道切替 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.125 m3 = ((0.750 * 0.360 - 0.020) * 4.500) + (0.750 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.733 m3 = 2.733

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.610 m3 = 2.610  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 12 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 02 ルート名称 PEφ150車道布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.408 - 0.408) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.856 m2 = 0.408 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.027 m3 = 0.408 * 0.710 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.856 m3 = 0.408 * 0.650 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.856 m2 = 0.408 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.856 m2 = 0.408 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.856 m2 = 0.408 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.027 m3 = 0.408 * 0.710 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 02 ルート名称 PEφ150車道布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.888 m3 = ((0.408 * 0.360 - 0.020) * 7.000) + (0.408 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.142 m3 = ((0.408 * 0.000) - (0.408 * 0.000)) * 0.000 + ((0.408 * 0.050) * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.142 m3 = 0.408 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.142 m3 = 0.142  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.027 m3 = 2.027

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.856 m3 = 1.856  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 12 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 03 ルート名称 FCDφ150車道撤去 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.575 - 0.575) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.300 m2 = 0.575 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.507 m3 = 0.575 * 1.090 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.512 m3 = ((0.575 * 0.240 - 0.010) * (4.000 + 0.000)) + (0.575 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.300 m2 = 0.575 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.300 m2 = 0.575 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.300 m2 = 0.575 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.507 m3 = 0.575 * 1.090 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 03 ルート名称 FCDφ150車道撤去 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.115 m3 = 0.575 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.115 m3 = 0.115  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.507 m3 = 2.507

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.512 m3 = 0.512  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 01 ルート名称 PEφ100車道切替 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.524 m3 = ((0.750 * 0.760 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.760 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 01 ルート名称 PEφ100車道切替 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.005 m3 = ((0.750 * 0.310 - 0.009) * 4.500) + (0.750 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.708 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.210) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.733 m3 = 2.733

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.524 m3 = 2.524  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 02 ルート名称 PEφ100車道布設 DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.612 - 0.612) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m2 = 0.612 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.019 m3 = 0.612 * 0.660 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.468 m3 = ((0.612 * 1.140 - 0.004) * (5.000 + 0.000)) + (0.612 * 1.140 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.060 m2 = 0.612 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m2 = 0.612 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.060 m2 = 0.612 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.948 m3 = 0.612 * 0.310 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 02 ルート名称 PEφ100車道布設 DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.709 m3 = ((0.612 * 0.900 - 0.009) * 5.000) + (0.612 * 0.900 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.071 m3 = 0.612 * 0.350 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.153 m3 = 0.612 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.153 m3 = 0.153  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.019 m3 = 2.019

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.468 m3 = 3.468  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 03 ルート名称 PEφ100車道布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.612 - 0.612) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.568 m2 = 0.612 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.082 m3 = 0.612 * 1.060 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 6.284 m3 = ((0.612 * 0.740 - 0.004) * (14.000 + 0.000)) + (0.612 * 0.740 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.568 m2 = 0.612 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.568 m2 = 0.612 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.568 m2 = 0.612 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.083 m3 = 0.612 * 0.710 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 03 ルート名称 PEφ100車道布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.158 m3 = ((0.612 * 0.500 - 0.009) * 14.000) + (0.612 * 0.500 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.998 m3 = 0.612 * 0.350 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.428 m3 = 0.612 * 0.050 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.428 m3 = 0.428  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.082 m3 = 9.082

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  6.284 m3 = 6.284  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 04 ルート名称 PEφ100歩道布設 DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

91.000 m = ((91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.456 - 0.456) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 41.496 m2 = 0.456 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

39.836 m3 = 0.456 * 0.960 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 26.153 m3 = ((0.456 * 0.650 - 0.009) * (91.000 + 0.000)) + (0.456 * 0.650 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

41.496 m2 = 0.456 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 41.496 m2 = 0.456 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

39.836 m3 = 0.456 * 0.960 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.044 m3 = ((0.456 * 0.310 - 0.009) * 91.000) + (0.456 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 04 ルート名称 PEφ100歩道布設 DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.884 m3 = ((0.456 * 0.000) - (0.456 * 0.000)) * 0.000 + ((0.456 * 0.190) * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.659 m3 = 0.456 * 0.040 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.659 m3 = 1.659

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  39.836 m3 = 39.836  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 26.153 m3 = 26.153
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 05 ルート名称 PEφ100乗入Ⅰ種布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

47.000 m = ((47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.432 - 0.432) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.304 m2 = 0.432 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.212 m3 = 0.432 * 0.700 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 14.805 m3 = ((0.432 * 0.750 - 0.009) * (47.000 + 0.000)) + (0.432 * 0.750 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.304 m2 = 0.432 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.304 m2 = 0.432 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.212 m3 = 0.432 * 0.700 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.871 m3 = ((0.432 * 0.310 - 0.009) * 47.000) + (0.432 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 05 ルート名称 PEφ100乗入Ⅰ種布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.857 m3 = ((0.432 * 0.000) - (0.432 * 0.000)) * 0.000 + ((0.432 * 0.190) * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.015 m3 = 0.432 * 0.050 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.015 m3 = 1.015

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  14.212 m3 = 14.212  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 14.805 m3 = 14.805
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 06 ルート名称 試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.500 m2 = 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.580 m3 = 0.500 * 1.160 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.500 m2 = 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.500 m2 = 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.655 m3 = 0.500 * 1.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.020 m3 = 0.500 * 0.040 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ100 ルート番号 06 ルート名称 試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.020 m3 = 0.020

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.580 m3 = 0.580  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.150 m3 = 0.150
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ75 ルート番号 01 ルート名称 PEφ75車道切替 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.721 m3 = 0.750 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.721 m3 = 0.750 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.922 m3 = ((0.750 * 0.280 - 0.005) * 4.500) + (0.750 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ75 ルート番号 01 ルート名称 PEφ75車道切替 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.721 m3 = 1.721  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.407 m3 = 2.407
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ75 ルート番号 02 ルート名称 PEφ75歩道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.126 m3 = 0.750 * 0.630 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.922 m3 = ((0.750 * 0.280 - 0.005) * 4.500) + (0.750 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ75 ルート番号 02 ルート名称 PEφ75歩道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.135 m3 = 0.750 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.135 m3 = 0.135  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.733 m3 = 2.733

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.126 m3 = 2.126  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管車道布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

87.000 m = ((87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 26.100 m2 = 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

18.531 m3 = 0.300 * 0.710 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.094 m3 = 0.300 * 0.540 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

26.100 m2 = 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 26.100 m2 = 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

26.100 m2 = 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.531 m3 = 0.300 * 0.710 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管車道布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.830 m3 = 0.300 * 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.305 m3 = 0.300 * 0.050 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.305 m3 = 1.305

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  18.531 m3 = 18.531  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 14.094 m3 = 14.094
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管歩道布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

25.000 m = ((25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.500 m2 = 0.300 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m3 = 0.300 * 0.960 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m3 = 0.300 * 0.450 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.500 m2 = 0.300 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.500 m2 = 0.300 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m3 = 0.300 * 0.960 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 0.300 * 0.300 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管歩道布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300 * 0.040 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.200 m3 = 7.200

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.375 m3 = 3.375  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 03 ルート名称 供給管乗入Ⅰ種布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.040 m3 = 0.300 * 0.850 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.320 m3 = 0.300 * 0.550 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.040 m3 = 0.300 * 0.850 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.720 m3 = 0.300 * 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 03 ルート名称 供給管乗入Ⅰ種布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.300 * 0.050 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.040 m3 = 2.040

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.320 m3 = 1.320  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 04 ルート名称 供給管民地内切替(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.100 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 0.500 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.875 m3 = 0.500 * 0.750 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.500 m3 = 10.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 05 ルート名称 供給管歩道布設(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.576 m3 = 0.600 * 0.960 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.270 m3 = 0.600 * 0.450 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.576 m3 = 0.600 * 0.960 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.180 m3 = 0.600 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 05 ルート名称 供給管歩道布設(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.024 m3 = 0.600 * 0.040 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.024 m3 = 0.024  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.576 m3 = 0.576

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.270 m3 = 0.270  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 06 ルート名称 供給管民地内切替(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 1.000 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.500 m3 = 1.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 07 ルート名称 供給管民地内切替(2条)(仮設無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.500 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.375 m3 = 0.500 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m3 = 0.500 * 0.900 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.375 m3 = 0.500 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.750 m2 = 0.500 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.812 m3 = 0.500 * 0.750 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.375 m3 = 0.375

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.375 m3 = 3.375  

- 85 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 08 ルート名称 PEφ50車道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 08 ルート名称 PEφ50車道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.868 m3 = ((0.750 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.396 m3 = 2.396

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.362 m3 = 2.362  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 09 ルート名称 PLP50A車道撤去 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.846 m3 = 0.300 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.213 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.846 m3 = 0.300 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設供給管 ルート番号 09 ルート名称 PLP50A車道撤去 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.045 m3 = 0.300 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.045 m3 = 0.045  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.846 m3 = 0.846

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.213 m3 = 0.213  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 市歩道打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

200.000 m2 = 200.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 200.000 m2 = 200.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 8.000 m3 = (200.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  8.000 m3 = 8.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 02 ルート名称 市歩道乗入Ⅰ種打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

89.000 m2 = 89.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 89.000 m2 = 89.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.450 m3 = (89.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.450 m3 = 4.450  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 03 ルート名称 1級・その他市道打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

434.000 m2 = 434.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 434.000 m2 = 434.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 21.700 m3 = (434.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  21.700 m3 = 21.700  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 04 ルート名称 法定外道路打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

31.000 m2 = 31.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 31.000 m2 = 31.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.550 m3 = (31.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.550 m3 = 1.550  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 05 ルート名称 県道N5-1打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

25.000 m2 = 25.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 25.000 m2 = 25.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

25.000 m2 = 25.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  2.500 m3 = (25.000 - 0.000) * 0.100  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.500 m3 = 2.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 01 ルート名称 TSVPφ75車道布設① DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.290 m3 = 0.300 * 0.430 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.520 m3 = ((0.300 * 0.190 - 0.005) * 10.000) + (0.300 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.300 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 01 ルート名称 TSVPφ75車道布設① DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.290 m3 = 1.290
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ75車道撤去① DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.570 m3 = 0.300 * 0.190 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.670 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.005) * (10.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.570 m3 = 0.300 * 0.190 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.300 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ75車道撤去① DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.570 m3 = 0.570  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.670 m3 = 0.670

- 98 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ75歩道布設 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.500 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.619 m3 = 0.300 * 0.590 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.444 m3 = ((0.300 * 0.440 - 0.005) * 3.500) + (0.300 * 0.440 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.042 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.042 m3 = 0.042  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ75歩道布設 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.619 m3 = 0.619

- 100 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 04 ルート名称 TSVPφ75歩道撤去 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.462 m3 = 0.300 * 0.440 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.140 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.005) * (3.500 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.050 m2 = 0.300 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.462 m3 = 0.300 * 0.440 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.042 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.042 m3 = 0.042  

- 101 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 04 ルート名称 TSVPφ75歩道撤去 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.462 m3 = 0.462

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.140 m3 = 0.140  

- 102 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 05 ルート名称 TSVPφ75車道布設② DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.500 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.306 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.295 m2 = 0.306 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.986 m3 = 0.306 * 0.430 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.295 m2 = 0.306 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.295 m2 = 0.306 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.398 m3 = ((0.306 * 0.190 - 0.005) * 7.500) + (0.306 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.114 m3 = 0.306 * 0.050 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.114 m3 = 0.114  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 05 ルート名称 TSVPφ75車道布設② DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.986 m3 = 0.986
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 06 ルート名称 TSVPφ75車道撤去② DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.295 m2 = 0.306 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.436 m3 = 0.306 * 0.190 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.513 m3 = ((0.306 * 0.240 - 0.005) * (7.500 + 0.000)) + (0.306 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.295 m2 = 0.306 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.295 m2 = 0.306 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.295 m2 = 0.306 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.436 m3 = 0.306 * 0.190 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.114 m3 = 0.306 * 0.050 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道管TSVPφ75 ルート番号 06 ルート名称 TSVPφ75車道撤去② DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.114 m3 = 0.114

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.436 m3 = 0.436  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.513 m3 = 0.513
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① ルート番号 01 ルート名称 TSVPφ50①車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.738 m3 = 0.300 * 0.410 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.294 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 6.000) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① ルート番号 01 ルート名称 TSVPφ50①車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.738 m3 = 0.738
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ50①車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.306 m3 = 0.300 * 0.170 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.420 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.002) * (6.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.306 m3 = 0.300 * 0.170 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ50①車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.090

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.306 m3 = 0.306  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.420 m3 = 0.420
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ50①歩道布設 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.513 m3 = 0.300 * 0.570 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.372 m3 = ((0.300 * 0.420 - 0.002) * 3.000) + (0.300 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.036 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.036 m3 = 0.036  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ50①歩道布設 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.513 m3 = 0.513
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① ルート番号 04 ルート名称 TSVPφ50①歩道撤去 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.378 m3 = 0.300 * 0.420 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.129 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.378 m3 = 0.300 * 0.420 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.036 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.036 m3 = 0.036  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道管TSVPφ50① ルート番号 04 ルート名称 TSVPφ50①歩道撤去 DP=550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.378 m3 = 0.378

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.129 m3 = 0.129  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 01 ルート名称 TSVPφ50車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.492 m3 = 0.300 * 0.410 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.196 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 4.000) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.300 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.060  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 01 ルート名称 TSVPφ50車道布設 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.492 m3 = 0.492
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ50車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.204 m3 = 0.300 * 0.170 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.280 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.002) * (4.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.204 m3 = 0.300 * 0.170 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.300 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ50車道撤去 DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.060

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.204 m3 = 0.204  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.280 m3 = 0.280
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ50車道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.749 m3 = ((0.750 * 1.410 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 1.410 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.264 m3 = ((0.750 * 0.970 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ50車道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.749 m3 = 4.749  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 04 ルート名称 給水管民地内切替(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 0.500 * 0.100 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m3 = 0.500 * 0.900 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.500 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m3 = 0.500 * 0.850 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 0.600  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.400 m3 = 5.400
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 05 ルート名称 給水管民地内切替(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

33.000 m = ((16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m3 = 1.000 * 0.100 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.850 m3 = 1.000 * 0.900 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.500 m2 = 1.000 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.025 m3 = 1.000 * 0.850 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.650 m3 = 1.650  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 14.850 m3 = 14.850
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ200歩道切替(1条) DP=1420

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.090 m3 = 1.500 * 1.030 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.324 m3 = ((1.500 * 0.800 - 0.038) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.800 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.090 m3 = 1.500 * 1.030 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.252 m3 = ((1.500 * 0.450 - 0.049) * 2.000) + (1.500 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ200歩道切替(1条) DP=1420

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.090 m3 = 3.090  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.324 m3 = 2.324
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ200歩道布設①(1条) DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

210.000 m = ((105.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 94.500 m2 = 0.900 * (105.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

90.720 m3 = 0.900 * 0.960 * (105.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 57.435 m3 = ((0.900 * 0.650 - 0.038) * (105.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.650 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

94.500 m2 = 0.900 * (105.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 94.500 m2 = 0.900 * (105.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

90.720 m3 = 0.900 * 0.960 * (105.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 37.380 m3 = ((0.900 * 0.450 - 0.049) * 105.000) + (0.900 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ200歩道布設①(1条) DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.725 m3 = ((0.900 * 0.000) - (0.900 * 0.000)) * 0.000 + ((0.900 * 0.050) * (105.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  3.780 m3 = 0.900 * 0.040 * (105.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 3.780 m3 = 3.780

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  90.720 m3 = 90.720  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 57.435 m3 = 57.435
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 03 ルート名称 HPPEφ200乗入Ⅰ種(1条) DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

52.000 m = ((26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.600 m2 = 0.600 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.920 m3 = 0.600 * 0.700 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 10.712 m3 = ((0.600 * 0.750 - 0.038) * (26.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.750 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.600 m2 = 0.600 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.600 m2 = 0.600 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.920 m3 = 0.600 * 0.700 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.746 m3 = ((0.600 * 0.450 - 0.049) * 26.000) + (0.600 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 03 ルート名称 HPPEφ200乗入Ⅰ種(1条) DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.780 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.780 m3 = 0.600 * 0.050 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.780 m3 = 0.780

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.920 m3 = 10.920  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 10.712 m3 = 10.712
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ200車道布設(1条) DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 0.600 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.030 m3 = ((0.600 * 0.740 - 0.038) * (5.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.740 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 0.600 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ200車道布設(1条) DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.105 m3 = ((0.600 * 0.450 - 0.049) * 5.000) + (0.600 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.130 m3 = 2.130

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.030 m3 = 2.030  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 05 ルート名称 HPPEφ200車道布設(2条)① DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.588 - 0.588) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.940 m2 = 0.588 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.940 m3 = 0.588 * 0.660 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.216 m3 = ((0.588 * 1.140 - 0.027) * (5.000 + 0.000)) + (0.588 * 1.140 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.940 m2 = 0.588 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.940 m2 = 0.588 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.940 m2 = 0.588 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.911 m3 = 0.588 * 0.310 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 05 ルート名称 HPPEφ200車道布設(2条)① DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.401 m3 = ((0.588 * 0.900 - 0.049) * 5.000) + (0.588 * 0.900 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.029 m3 = 0.588 * 0.350 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.147 m3 = 0.588 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.147 m3 = 0.147  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.940 m3 = 1.940

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.216 m3 = 3.216  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 06 ルート名称 HPPEφ200車道布設(2条)② DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.588 - 0.588) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.232 m2 = 0.588 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.725 m3 = 0.588 * 1.060 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 5.713 m3 = ((0.588 * 0.740 - 0.027) * (14.000 + 0.000)) + (0.588 * 0.740 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.232 m2 = 0.588 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.232 m2 = 0.588 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.232 m2 = 0.588 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.844 m3 = 0.588 * 0.710 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 06 ルート名称 HPPEφ200車道布設(2条)② DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.430 m3 = ((0.588 * 0.500 - 0.049) * 14.000) + (0.588 * 0.500 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.881 m3 = 0.588 * 0.350 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.411 m3 = 0.588 * 0.050 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.411 m3 = 0.411  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.725 m3 = 8.725

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  5.713 m3 = 5.713  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 07 ルート名称 HPPEφ200歩道布設(2条)① DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

91.000 m = ((91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.494 - 0.494) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.954 m2 = 0.494 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

43.155 m3 = 0.494 * 0.960 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 25.762 m3 = ((0.494 * 0.650 - 0.038) * (91.000 + 0.000)) + (0.494 * 0.650 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.954 m2 = 0.494 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.954 m2 = 0.494 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

43.155 m3 = 0.494 * 0.960 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 15.770 m3 = ((0.494 * 0.450 - 0.049) * 91.000) + (0.494 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 07 ルート名称 HPPEφ200歩道布設(2条)① DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.247 m3 = ((0.494 * 0.000) - (0.494 * 0.000)) * 0.000 + ((0.494 * 0.050) * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.798 m3 = 0.494 * 0.040 * (91.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.798 m3 = 1.798

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  43.155 m3 = 43.155  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 25.762 m3 = 25.762
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 08 ルート名称 HPPEφ200乗入Ⅰ種(2条)① DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

47.000 m = ((47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.468 - 0.468) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 21.996 m2 = 0.468 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.397 m3 = 0.468 * 0.700 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 14.711 m3 = ((0.468 * 0.750 - 0.038) * (47.000 + 0.000)) + (0.468 * 0.750 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.996 m2 = 0.468 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 21.996 m2 = 0.468 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.397 m3 = 0.468 * 0.700 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.595 m3 = ((0.468 * 0.450 - 0.049) * 47.000) + (0.468 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 08 ルート名称 HPPEφ200乗入Ⅰ種(2条)① DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.099 m3 = ((0.468 * 0.000) - (0.468 * 0.000)) * 0.000 + ((0.468 * 0.050) * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.099 m3 = 0.468 * 0.050 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.099 m3 = 1.099

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  15.397 m3 = 15.397  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 14.711 m3 = 14.711
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 09 ルート名称 HPPEφ200車道布設(2条)③ DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.250 m2 = 0.650 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.307 m3 = 0.650 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.505 m3 = ((0.650 * 0.800 - 0.019) * (5.000 + 0.000)) + (0.650 * 0.800 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.250 m2 = 0.650 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.250 m2 = 0.650 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.250 m2 = 0.650 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.307 m3 = 0.650 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 09 ルート名称 HPPEφ200車道布設(2条)③ DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.217 m3 = ((0.650 * 0.450 - 0.049) * 5.000) + (0.650 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.357 m3 = ((0.650 * 0.000) - (0.650 * 0.000)) * 0.000 + ((0.650 * 0.110) * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.162 m3 = 0.650 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.162 m3 = 0.162  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.307 m3 = 2.307

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.505 m3 = 2.505  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 10 ルート名称 HPPEφ200車道布設(2条)④ DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.950 m2 = 0.650 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.604 m3 = 0.650 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.283 m3 = ((0.650 * 1.200 - 0.019) * (3.000 + 0.000)) + (0.650 * 1.200 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.950 m2 = 0.650 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.950 m2 = 0.650 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.950 m2 = 0.650 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.604 m3 = 0.650 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 10 ルート名称 HPPEφ200車道布設(2条)④ DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.510 m3 = ((0.650 * 0.850 - 0.049) * 3.000) + (0.650 * 0.850 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.214 m3 = ((0.650 * 0.000) - (0.650 * 0.000)) * 0.000 + ((0.650 * 0.110) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.097 m3 = 0.650 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.097 m3 = 0.097  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.604 m3 = 0.604

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.283 m3 = 2.283  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 11 ルート名称 HPPE歩道布設(2条)② DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

50.000 m = ((50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 32.500 m2 = 0.650 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

31.200 m3 = 0.650 * 0.960 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 22.125 m3 = ((0.650 * 0.710 - 0.019) * (50.000 + 0.000)) + (0.650 * 0.710 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

32.500 m2 = 0.650 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 32.500 m2 = 0.650 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

31.200 m3 = 0.650 * 0.960 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.175 m3 = ((0.650 * 0.450 - 0.049) * 50.000) + (0.650 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 11 ルート名称 HPPE歩道布設(2条)② DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.575 m3 = ((0.650 * 0.000) - (0.650 * 0.000)) * 0.000 + ((0.650 * 0.110) * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.300 m3 = 0.650 * 0.040 * (50.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.300 m3 = 1.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  31.200 m3 = 31.200  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 22.125 m3 = 22.125
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 12 ルート名称 HPPEφ200乗入Ⅰ種(2条)② DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.400 m2 = 0.650 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.280 m3 = 0.650 * 0.700 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.120 m3 = ((0.650 * 0.810 - 0.019) * (16.000 + 0.000)) + (0.650 * 0.810 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.400 m2 = 0.650 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.400 m2 = 0.650 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.280 m3 = 0.650 * 0.700 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.896 m3 = ((0.650 * 0.450 - 0.049) * 16.000) + (0.650 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 12 ルート名称 HPPEφ200乗入Ⅰ種(2条)② DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.144 m3 = ((0.650 * 0.000) - (0.650 * 0.000)) * 0.000 + ((0.650 * 0.110) * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.520 m3 = 0.650 * 0.050 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.520 m3 = 0.520

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.280 m3 = 7.280  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.120 m3 = 8.120
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 13 ルート名称 HPPEφ200歩道布設(2条)③ DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

30.000 m = ((30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.510 - 0.510) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.300 m2 = 0.510 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.688 m3 = 0.510 * 0.960 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.805 m3 = ((0.510 * 0.650 - 0.038) * (30.000 + 0.000)) + (0.510 * 0.650 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.300 m2 = 0.510 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.300 m2 = 0.510 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.688 m3 = 0.510 * 0.960 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.415 m3 = ((0.510 * 0.450 - 0.049) * 30.000) + (0.510 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 13 ルート名称 HPPEφ200歩道布設(2条)③ DP=1350

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.765 m3 = ((0.510 * 0.000) - (0.510 * 0.000)) * 0.000 + ((0.510 * 0.050) * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.612 m3 = 0.510 * 0.040 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.612 m3 = 0.612

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  14.688 m3 = 14.688  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.805 m3 = 8.805
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 14 ルート名称 HPPEφ200乗入Ⅰ種(2条)③ DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.494 - 0.494) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.976 m2 = 0.494 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.383 m3 = 0.494 * 0.700 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.330 m3 = ((0.494 * 0.750 - 0.038) * (4.000 + 0.000)) + (0.494 * 0.750 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.976 m2 = 0.494 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.976 m2 = 0.494 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.383 m3 = 0.494 * 0.700 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.693 m3 = ((0.494 * 0.450 - 0.049) * 4.000) + (0.494 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 14 ルート名称 HPPEφ200乗入Ⅰ種(2条)③ DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.098 m3 = ((0.494 * 0.000) - (0.494 * 0.000)) * 0.000 + ((0.494 * 0.050) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.098 m3 = 0.494 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.098 m3 = 0.098

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.383 m3 = 1.383  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.330 m3 = 1.330
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 15 ルート名称 試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.160 m3 = 0.500 * 1.160 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.310 m3 = 0.500 * 1.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.040 m3 = 0.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道管HPPEφ200 ルート番号 15 ルート名称 試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.040 m3 = 0.040

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.160 m3 = 1.160  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.300 m3 = 0.300
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 32 工種名称 本設水道管HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ100車道切替 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.524 m3 = ((0.750 * 0.760 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.760 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設水道管HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ100車道切替 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.030 m3 = ((0.750 * 0.320 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.733 m3 = 2.733

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.524 m3 = 2.524  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 33 工種名称 本設水道管HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ100車道切替 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.659 m3 = ((0.750 * 0.800 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.800 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本設水道管HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ100車道切替 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.030 m3 = ((0.750 * 0.320 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.810 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.240) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.733 m3 = 2.733

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.659 m3 = 2.659  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 33 工種名称 本設水道管HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ100車道布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.392 - 0.392) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.744 m2 = 0.392 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.948 m3 = 0.392 * 0.710 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.783 m3 = 0.392 * 0.650 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.744 m2 = 0.392 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.744 m2 = 0.392 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.744 m2 = 0.392 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.948 m3 = 0.392 * 0.710 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本設水道管HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ100車道布設 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.801 m3 = ((0.392 * 0.320 - 0.011) * 7.000) + (0.392 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.246 m3 = ((0.392 * 0.000) - (0.392 * 0.000)) * 0.000 + ((0.392 * 0.090) * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.137 m3 = 0.392 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.137 m3 = 0.137  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.948 m3 = 1.948

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.783 m3 = 1.783  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 33 工種名称 本設水道管HPPEφ100② ルート番号 03 ルート名称 DC(A)φ150車道撤去 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.575 - 0.575) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.300 m2 = 0.575 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.507 m3 = 0.575 * 1.090 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.512 m3 = ((0.575 * 0.240 - 0.010) * (4.000 + 0.000)) + (0.575 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.300 m2 = 0.575 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.300 m2 = 0.575 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.300 m2 = 0.575 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.507 m3 = 0.575 * 1.090 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本設水道管HPPEφ100② ルート番号 03 ルート名称 DC(A)φ150車道撤去 DP=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.115 m3 = 0.575 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.115 m3 = 0.115  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.507 m3 = 2.507

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.512 m3 = 0.512  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 34 工種名称 本設水道管HPPEφ75 ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ75歩道切替 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.830 m3 = 1.500 * 0.610 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.908 m3 = ((1.500 * 0.640 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.640 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.830 m3 = 1.500 * 0.610 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.858 m3 = ((1.500 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設水道管HPPEφ75 ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ75歩道切替 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.830 m3 = 1.830  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.908 m3 = 1.908
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 35 工種名称 本設水道管HPPEφ50 ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ50車道切替 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.721 m3 = 0.750 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.421 m3 = ((0.750 * 0.720 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.720 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.721 m3 = 0.750 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設水道管HPPEφ50 ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ50車道切替 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.868 m3 = ((0.750 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.742 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.220) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.721 m3 = 1.721

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.421 m3 = 2.421  

- 164 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 35 工種名称 本設水道管HPPEφ50 ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ50歩道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.126 m3 = 0.750 * 0.630 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.733 m3 = 0.750 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.868 m3 = ((0.750 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.742 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.220) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設水道管HPPEφ50 ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ50歩道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.135 m3 = 0.750 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.135 m3 = 0.135  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.733 m3 = 2.733

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.126 m3 = 2.126  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 36 工種名称 本設消火栓 ルート番号 01 ルート名称 DC(A)φ75車道撤去 DP=1050

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 7.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.960 m3 = 0.600 * 0.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.284 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.960 m3 = 0.600 * 0.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 167 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設消火栓 ルート番号 01 ルート名称 DC(A)φ75車道撤去 DP=1050

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.060  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.960 m3 = 0.960

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.284 m3 = 0.284  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 01 ルート名称 DC(GX)φ200車道切替 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 8.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.060 m3 = 1.500 * 0.510 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.708 m3 = ((1.500 * 0.810 - 0.038) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.810 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m3 = 1.500 * 0.510 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 01 ルート名称 DC(GX)φ200車道切替 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.368 m3 = ((1.500 * 0.420 - 0.038) * 4.000) + (1.500 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.600 m3 = 1.500 * 0.100 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 0.600  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.060 m3 = 3.060

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.708 m3 = 4.708  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 02 ルート名称 DC(GX)φ200歩道布設 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.366 m3 = 0.600 * 0.610 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.330 m3 = 0.600 * 0.550 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.366 m3 = 0.600 * 0.610 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.214 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.038) * 1.000) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 02 ルート名称 DC(GX)φ200歩道布設 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.366 m3 = 0.366

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.330 m3 = 0.330  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 03 ルート名称 DC(GX)φ200歩道会所 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.549 m3 = 0.900 * 0.610 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.765 m3 = 0.900 * 0.850 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.549 m3 = 0.900 * 0.610 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.340 m3 = ((0.900 * 0.420 - 0.038) * 1.000) + (0.900 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 03 ルート名称 DC(GX)φ200歩道会所 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.270 m3 = ((0.900 * 0.000) - (0.900 * 0.000)) * 0.000 + ((0.900 * 0.300) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.549 m3 = 0.549  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.765 m3 = 0.765

- 174 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ100歩道布設 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.429 m3 = 0.900 * 1.270 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.293 m3 = ((0.900 * 0.500 - 0.019) * (3.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m2 = 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.647 m3 = 0.900 * 0.610 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.966 m3 = ((0.900 * 0.370 - 0.011) * 3.000) + (0.900 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ100歩道布設 DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.782 m3 = 0.900 * 0.660 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.429 m3 = 3.429  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.293 m3 = 1.293
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 05 ルート名称 HPPEφ200歩道切替 DP=1720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.990 m3 = 1.500 * 1.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.264 m3 = ((1.500 * 0.780 - 0.038) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.780 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.990 m3 = 1.500 * 1.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.252 m3 = ((1.500 * 0.450 - 0.049) * 2.000) + (1.500 * 0.450 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 既設水道管接続 ルート番号 05 ルート名称 HPPEφ200歩道切替 DP=1720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.990 m3 = 3.990  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.264 m3 = 2.264
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 給水管車道布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

87.000 m = ((87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 26.100 m2 = 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

18.531 m3 = 0.300 * 0.710 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.094 m3 = 0.300 * 0.540 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

26.100 m2 = 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 26.100 m2 = 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

26.100 m2 = 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.531 m3 = 0.300 * 0.710 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 給水管車道布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.830 m3 = 0.300 * 0.300 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.305 m3 = 0.300 * 0.050 * (87.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.305 m3 = 1.305

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  18.531 m3 = 18.531  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 14.094 m3 = 14.094
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 02 ルート名称 給水管歩道布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

25.000 m = ((25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.500 m2 = 0.300 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m3 = 0.300 * 0.960 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m3 = 0.300 * 0.450 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.500 m2 = 0.300 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.500 m2 = 0.300 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m3 = 0.300 * 0.960 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 0.300 * 0.300 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 02 ルート名称 給水管歩道布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300 * 0.040 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.200 m3 = 7.200

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.375 m3 = 3.375  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 給水管乗入Ⅰ種布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.040 m3 = 0.300 * 0.850 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.320 m3 = 0.300 * 0.550 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.040 m3 = 0.300 * 0.850 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.720 m3 = 0.300 * 0.300 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 給水管乗入Ⅰ種布設(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.300 * 0.050 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.040 m3 = 2.040

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.320 m3 = 1.320  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 04 ルート名称 給水管民地内切替(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.100 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 0.500 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.875 m3 = 0.500 * 0.750 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.500 m3 = 10.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 05 ルート名称 給水管車道布設(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.556 m3 = 0.600 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.944 m3 = 0.600 * 0.540 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.556 m3 = 0.600 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 05 ルート名称 給水管車道布設(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m3 = 0.600 * 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.556 m3 = 2.556  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.944 m3 = 1.944
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 06 ルート名称 給水管歩道布設(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.032 m3 = 0.600 * 0.960 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.890 m3 = 0.600 * 0.450 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.032 m3 = 0.600 * 0.960 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.260 m3 = 0.600 * 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 06 ルート名称 給水管歩道布設(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.600 * 0.040 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.032 m3 = 4.032

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.890 m3 = 1.890  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 07 ルート名称 給水管民地内切替(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.500 m3 = 1.000 * 1.000 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m3 = 1.000 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.500 m2 = 1.000 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.625 m3 = 1.000 * 0.750 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.500 m3 = 7.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 08 ルート名称 給水管民地内切替(2条)(仮設無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.500 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.375 m3 = 0.500 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m3 = 0.500 * 0.900 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.375 m3 = 0.500 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.750 m2 = 0.500 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.812 m3 = 0.500 * 0.750 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.375 m3 = 0.375

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.375 m3 = 3.375  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 09 ルート名称 HPPEφ50車道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.868 m3 = ((0.750 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 192 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 09 ルート名称 HPPEφ50車道切替 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.396 m3 = 2.396  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.362 m3 = 2.362
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 10 ルート名称 HI(RR)φ50車道撤去 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.846 m3 = 0.300 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.213 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.846 m3 = 0.300 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設給水管 ルート番号 10 ルート名称 HI(RR)φ50車道撤去 DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.045 m3 = 0.300 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.045 m3 = 0.045  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.846 m3 = 0.846

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.213 m3 = 0.213  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 市歩道打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

390.000 m2 = 390.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 390.000 m2 = 390.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 15.600 m3 = (390.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  15.600 m3 = 15.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 02 ルート名称 市歩道乗入Ⅰ種打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

145.000 m2 = 145.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 145.000 m2 = 145.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 7.250 m3 = (145.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  7.250 m3 = 7.250  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 03 ルート名称 1級・その他市道打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

434.000 m2 = 434.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 434.000 m2 = 434.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 21.700 m3 = (434.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  21.700 m3 = 21.700  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 04 ルート名称 法定外道路打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

30.000 m2 = 30.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 30.000 m2 = 30.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.500 m3 = (30.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.500 m3 = 1.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 05 ルート名称 県道N5-1打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

25.000 m2 = 25.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 25.000 m2 = 25.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

25.000 m2 = 25.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  2.500 m3 = (25.000 - 0.000) * 0.100  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.500 m3 = 2.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 06 ルート名称 県道N4打換工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

17.000 m2 = 17.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 17.000 m2 = 17.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.700 m3 = (17.000 - 0.000) * 0.100

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.700 m3 = 1.700  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 07 ルート名称 県道N4打換工(仮復旧部)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

6.000 m2 = 6.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 6.000 m2 = 6.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.300 m3 = (6.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 08 ルート名称 県歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

4.000 m2 = 4.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 0.120 m3 = (4.000 - 0.000) * 0.030  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

4.000 m2 = 4.000 - 0.000

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.120 m3 = 0.120  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05013000

工種番号 39 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 09 ルート名称 県歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ復旧(仮復)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

7.000 m2 = 7.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 0.350 m3 = (7.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

7.000 m2 = 7.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.280 m3 = (7.000 - 0.000) * 0.040  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.280 m3 = 0.280

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.350 m3 = 0.350  
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

01-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮G80A切替

11-01 0.25 2.0 0.0118 2.5 20 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200布設1

11-02 0.25 2.0 0.0118 1.5 12 0.2832 1 0.2832 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200布設2

11-03 0.25 2.0 0.0118 25.0 200 4.7200 2 2.3600 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200布設3

11-04 0.25 2.0 0.0118 8.0 64 1.5104 1 1.5104 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200布設4

11-05 0.25 2.0 0.0118 15.0 120 2.8320 1 2.8320 7 2.0m以下 0.9～1.1 本G150W200布設5

11-07 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150切替

12-01 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W100切替

13-01 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G100W100切替

13-02 0.25 2.5 0.0118 2.5 20 0.5900 1 0.5900 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G100W200布設1

13-03 0.25 2.5 0.0118 7.0 56 1.6520 1 1.6520 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G100W200布設2

13-04 0.25 2.0 0.0118 45.5 364 8.5904 2 4.2952 7 2.0m以下 0.9～1.1 本G100W200布設3

31-09 0.25 2.0 0.0118 2.5 20 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200布設1

31-10 0.25 2.0 0.0118 1.5 12 0.2832 1 0.2832 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200布設2

31-11 0.25 2.0 0.0118 25.0 200 4.7200 2 2.3600 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200布設3

31-12 0.25 2.0 0.0118 8.0 64 1.5104 1 1.5104 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200布設4

31-13 0.25 2.0 0.0118 15.0 120 2.8320 1 2.8320 7 2.0m以下 0.9～1.1 本G150W200布設5

33-01 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W100切替

32-01 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G100W100切替

31-05 0.25 2.5 0.0118 2.5 20 0.5900 1 0.5900 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G100W200布設1

31-06 0.25 2.5 0.0118 7.0 56 1.6520 1 1.6520 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G100W200布設2

31-07 0.25 2.0 0.0118 45.5 364 8.5904 2 4.2952 7 2.0m以下 0.9～1.1 本G100W200布設3

31-01 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5 本W200切替

31-02 0.25 2.0 0.0118 105.0 840 19.8240 5 3.9648 8 2.0m以下 0.9以下 本W200布設

37-03 0.25 2.0 0.0118 0.5 4 0.0944 1 0.0944 7 2.0m以下 0.9以下 本W200会所

37-04 0.25 2.5 0.0118 3.0 24 0.7080 1 0.7080 7 2.0m以下 0.9以下 本W100布設

37-05 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.5m以下 1.1～1.5 本W200切替

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 120.6

水道 221.9 2.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下 2回 7日

0.9～1.1 60.5

1.1～1.5 60.1 1回 7日

1.5～2.0 2回 7日

0.9以下 108.5 5回 8日

0.9～1.1 60.5 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 52.9 2.0

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道20.6t 41.2t

6.6552 6.7t

水道

3.9648 4.0t

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）

16.6t 33.2t

ガス

9.8884 9.9t

ガス

6.6552 6.7t

水道

9.8884

掘削幅
掘削深 矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

9.9t

ガス分

水道分

掘削深

矢
板
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工
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幅
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