

検査員

令和 7 年度			
ガス水道管入替工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 経11 - 経18 号	
		工事日数 240 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市 中央1丁目 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 一般県道三ツ屋中央線他
摘要	交付金事業		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【仮設】SGP100A L=77. 6m SGP80A L=105. 5m SGP50A L=38. 8m 供給管 N=8件 【本設】PE φ 150 L=72. 2m PE φ 100 L=155. 1m PE φ 50 L=27. 0m 供給管 N=10件	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=34. 3m TSVP φ 75 L=163. 2m 給水管 N=6件 【本設】HPPE φ 150 L=26. 7m HPPE φ 100 L=194. 5m HPPE φ 75 L=14. 8m HPPE φ 50 L=15. 5m 給水管 N=7件
	起工理由	基幹管路耐震化に伴うガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局