




仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



G:φ75　W:φ75

仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ

PE-EFｿｹｯﾄ

　ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手（ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型）

ＴＳチーズ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5

白ﾁｰｽﾞ



仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ75(100)　W:φ75

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ

PE-EF異径ｿｹｯﾄ 100*75mm

　ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手（ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型）

ｹｰｽ管HIVP(φ100)

白ｴﾙﾎﾞ90°×5

ｹｰｽ管HIVP(φ100)

白ﾁｰｽﾞ

ＴＳチーズ



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　W:φ20

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

G:φ30　W:φ20

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
HI-LA-S

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガス

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

ガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　W:φ40G:φ30　W:φ40

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ 既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

PE-EFｿｹｯﾄ HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

90°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

HI-LA-S

白鋼管

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) 白ｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは, 90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型 

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガスガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の ※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設供給管配管立体図 S=Free

φ75・100

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾞｯｸｽ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ｹｰｽ管HIVP(φ100・150)ｹｰｽ管HIVP(φ100・150)
PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｿｹｯﾄ
PE-EFｿｹｯﾄ

《既設管閉塞》

ガス

PE-EFｷｬｯﾌﾟ
PE-EFチーズPE-EFチーズ



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ75 HPPEφ75 HPPE

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

EF ｿｹｯﾄ

　PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁，民地用ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(口径φ100)

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ＨＰＰＥチーズ（φ100-75）



掘削復旧断面図1　S=FREE
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
220

240

50120
120
220

400 400 510

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G1500・W - ）

　FCD φ150

ガス管SGP100A①　水道管TSVPφ75①　切替　DP=1,200

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G02-01

（既設低圧ガス管FCDφ150　水道管DC(A)φ100）

DC(A) φ100

（G459・W391 ）

-

ガス管SGP100A①　水道管TSVPφ75①　布設　DP=400

G02-02 W28-02

　SGP100A TSVP φ75

-

-

850
（G459・W391 ）

ガス管SGP100A①　水道管TSVPφ75①　撤去　DP=400

G02-03 W28-03

　SGP100A TSVP φ75

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し） 【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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320
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720 720 830

Ｇ.Ｌ

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　FCD φ150
DC(A) φ150

（G1500・W - ）

ガス管SGP100A②　水道管TSVPφ100　切替　DP=1,200

【仮設】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し）

G03-01

（既設低圧ガス管FCDφ150　水道管DC(A)φ150）
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G468・W432 ）

　SGP100A TSVP φ100

ガス管SGP100A②　水道管TSVPφ100　布設　DP=720

G03-02 W27-02

ガス管SGP100A②　水道管TSVPφ100　撤去　DP=720

G03-03 W27-03

　SGP100A TSVP φ100

900

（G468・W432 ）

【仮設】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し） 【仮設】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し）

ガス管SGP100A②　水道管TSVPφ100　切替　DP=1,200

【仮設】県道歩道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G03-04

（既設低圧ガス管FCDφ150　水道管DC(A)φ150）
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G1500・W - ）

　FCD φ150
DC(A) φ150

ガス管SGP100A②　水道管TSVPφ100　布設　DP=400

G03-05 W27-05

ガス管SGP100A②　水道管TSVPφ100　撤去　DP=400

G03-06 W27-06

40
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

900

（G468・W432 ）

　SGP100A TSVP φ100

40
320

150

40
150

320
400 400 510

Ｇ.Ｌ

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　SGP100A TSVP φ100

900

（G468・W432 ）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

【仮設】県道歩道　仮復旧（掘削・埋戻し） 【仮設】県道歩道　仮復旧（掘削・埋戻し）

1560

1560

1560
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Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
170
240

50120
120
170

400 400 460

600

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管SGP50A①　　布設　DP=400

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G06-01

ガス管SGP50A①　　撤去　DP=400

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G06-02

SGP50A SGP50A

（G600・W - ） （G600・W - ）
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1200 12001310

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

430

50
240
190

400 480

750

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
190
240

50120
120
190

400 400 480

Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管SGP80A　水道管TSVPφ75①　切替　DP=1,200

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G04-01

（既設低圧ガス管FCDφ100　水道管DC(A)φ100） ガス管SGP80A　水道管TSVPφ75①　布設　DP=400

G04-02 W28-06

ガス管SGP80A　水道管TSVPφ75①　撤去　DP=400

G04-03

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し） 【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

　FCD φ100 DC(A) φ100

（G1500・W- ）
（G375・W375 ）

W28-07

750

（G375・W375 ）

　SGP80A TSVP φ75 　SGP80A TSVP φ75

掘削復旧断面図2　S=FREE
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　PLP50A DC(A) φ75

ガス管SGP50A②　水道管TSVPφ75②　切替　DP=1,200

G07-01

（既設低圧ガス管PLP50A　水道管DC(A)φ75）

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）
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Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G1500・W - ）

（G343・W357 ）

　SGP50A TSVP φ75

G07-02 W29-02

ガス管SGP50A②　水道管TSVPφ75②　布設　DP=400
【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）
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Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

G07-03 W29-03

仮設ガス管SGP50A②　水道管TSVPφ75②　撤去　DP=400
【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

-

700
（G343・W357 ）

　SGP50A TSVP φ75

1510

1480



既設低圧ガス管PLP50A　既設水道管DC（A)φ100　閉塞　DP=1,200

【仮設】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し）

G09-01

【仮設】県道歩道　仮復旧（掘削・埋戻し）
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800

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

W31-01

-

（G376・W424 ）

　PLP50A DC(A) φ100

G09-02 W31-02

既設低圧ガス管FCDφ100　既設水道管DC（A)φ100　閉塞　DP=1,200

40

1320

40
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G525・W525 ）

50

910

50
240
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800 800 910

700

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

DC(A) φ100　FCDφ100

G09-03 W31-03

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

既設低圧ガス管PEφ100　既設水道管HPPEφ100　閉塞　DP=800

（G357・W343 ）

　PEφ100 HPPEφ100

掘削復旧断面図3　S=FREE
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

G09-04 W31-04

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）
既設低圧ガス管PLP50A　既設水道管HIVPφ50　閉塞　DP=1,200

（G300・W300 ）

　PLP50A HIVPφ50
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850 1000
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Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
190
240

50120
120
190

400 400 480

Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

供給管SGP80A　給水管TSVPφ75①　布設　DP=400

G11-01 W33-01

供給管SGP80A　給水管TSVPφ75①　撤去　DP=400

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し） 【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

（G375・W375 ）

750

（G375・W375 ）

　SGP80A TSVP φ75 　SGP80A TSVP φ75

G11-02 W33-02
供給管SGP80A　給水管TSVPφ75①　撤去　DP=400

【仮設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G11-03
W33-03
G11-04 W33-04

（G1000・W- ）

（G-・W1000 ）

（G500・W500 ）

1360 1360
960

1310



掘削復旧断面図4　S=FREE
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

600

50

50120
120

7101200 12001360

800

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　PEφ150 HPPEφ100

（G1500・W - ）

砂(洗い)

ガス管PEφ150①　水道管HPPEφ100②　切替　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G13-01

ガス管PEφ150①　水道管HPPEφ100②　布設　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G13-02 W40-02

（G416・W384 ）

　PEφ150 HPPEφ100

320
90

ガス管PEφ150②　水道管HPPEφ150　切替　DP=1,200

【本設】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し）

G14-01

ガス管PEφ150②　水道管HPPEφ150　布設　DP=1,200

G14-02 W36-02

【本設】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し）

50

580

730

220

50
170
200

580

360

220

1200 12001360

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　PEφ150 HPPEφ150

50

580

750

50

50
170
200

580

380
50

1200 1200
1380

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

850
（G1500・W - ）

（G433・W417）

　PEφ150 HPPEφ150

40

810

510

220

40
150

810

380

200

1200 12001360

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】県道歩道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G14-03

HPPEφ150　PEφ150

G14-04 W36-04

【本設】県道歩道　仮復旧（掘削・埋戻し）

40

810

530

50

40
150

810

380
50

1200 1200
1380

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

　PEφ150 HPPEφ150

ガス管PEφ150②　水道管HPPEφ150　切替　DP=1,200 ガス管PEφ150②　水道管HPPEφ150　布設　DP=1,200

850

（G433・W417）

50

710

600

200

50120
120

710

360

200

1200 12001360

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

600

50

50120
120

7101200 12001360

800

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　PEφ150 HPPEφ100

（G1500・W - ）

砂(洗い)

ガス管PEφ150③　水道管HPPEφ100④　切替　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G15-01

ガス管PEφ150③　水道管HPPEφ100④　布設　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G15-02 W42-02

（G416・W384 ）

　PEφ150 HPPEφ100

320
90

50

710

550

210

50120
120

710

310

210

1200 12001310

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管PEφ100①　水道管HPPEφ100①　切替　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G16-01

（G1500・W - ）

HPPEφ100　PEφ100

ガス管PEφ100①　水道管HPPEφ100①　布設　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G16-02 W39-02

50

710

560

50

50120
120

710

320
50

1200 12001320

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

750

HPPEφ100　PEφ100

（G382・W368）

1560 1410

1580 1430 1580 1430

1560 1410 1520
1370



掘削復旧断面図5　S=FREE

100

580

630

210

50
170
200

580

310

210

1200 12001310

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管PEφ100②　水道管HPPEφ100③　切替　DP=1,200

G17-01

（G1500・W - ）

【本設】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し） 【本設】県道歩道　仮復旧（掘削・埋戻し）

HPPEφ100　PEφ100

100

580

640

50

50
170
200

580

320
50

1200 12001320

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管PEφ100②　水道管HPPEφ100③　布設　DP=1,200

G17-02
【本設】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し）

W41-02

750

HPPEφ100　PEφ100

（G382・W368）

ガス管PEφ100②　水道管HPPEφ100③　切替　DP=1,200

G17-03

40

810

460

210

40
150

810

310

210

1200 12001310

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

HPPEφ100　PEφ100

【本設】県道歩道　仮復旧（掘削・埋戻し）

ガス管PEφ100②　水道管HPPEφ100③　布設　DP=1,200

G17-04 W41-04

40

810

470

50

40
150

810

320
50

1200 12001320

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

750
（G382・W368）

HPPEφ100　PEφ100

（G1500・W - ）

100

580

610

70

50
170
200

580

290
70

12001290

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

700

（G357・W343）

　PEφ100 HPPEφ75

ガス管PEφ100②　水道管HPPEφ75②　布設　DP=1,200

G17-05
【本設】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し）

W41-05

ガス管PEφ100②　水道管HPPEφ75②　布設　DP=800

G17-06 W41-06
【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

50
310

530

70

50120
120
310

290
70

800 890

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

700
（G364・W336）

　PEφ100 HPPEφ75

ガス管PEφ100②　水道管HPPEφ75②　切替　DP=800

G17-07
【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

50
310

550

200

50120
120
310

310

200

800 800 910

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G1500・W - ）

　PEφ100 HPPEφ75

60

1065

130

40
150

1065
1200

650

Ｇ.Ｌ

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

　FCDφ100

ガス管FCDφ100　　DP=1200

G17-08
【撤去】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

（低圧ガスPEφ100②内に計上）

50

950

240

50120
120

950
1200

600

Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

水道管HIVPφ75　　DP=1200

W45-08
【撤去】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

（水道HPPEφ75②内に計上）

　HIVPφ75

1520 1370 1520 1370

1360

960 1110
1255

1240



掘削復旧断面図6　S=FREE

50

710

500

200

50120
120

710

260

200

1200 12001260

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管PEφ50①　水道管HPPEφ50①　切替　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G19-01

（G1500・W - ）

　PEφ50 HPPEφ50

50

710

500

50

50120
120

710

260
50

1200 12001260

650

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　PEφ50 HPPEφ50

（G325・W325）

ガス管PEφ50①　水道管HPPEφ50①　布設　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G19-02 W47-02

50

710

500

230

50120
120

710

260

230

1200 12001260

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管PEφ50②　水道管HPPEφ75①　切替　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G20-01

HPPEφ75　PEφ50

50

710

530

50

50120
120

710

290
50

1200 12001290

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管PEφ50②　水道管HPPEφ75①　布設　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G20-02

650
（G1500・W - ） （G318・W332）

W44-02

　PEφ50 HPPEφ75

50

710

500

200

50120
120

710

260

200

1200 12001260

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管PEφ50③　水道管HPPEφ50②　切替　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G21-01

（G1500・W - ）

　PEφ50 HPPEφ50

50

710

500

50

50120
120

710

260
50

1200 12001260

650

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　PEφ50 HPPEφ50

（G325・W325）

ガス管PEφ50③　水道管HPPEφ50②　布設　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

G21-02 W48-02

100

860

320

50
170
200

860

1200 1200

700

Ｇ.Ｌ

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

835

320

50
170
200

835

1200 1200

650

Ｇ.Ｌ

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

ガス管FCDφ150　撤去　DP=1,200

G14-05
【撤去】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し）

　FCDφ150

ガス管FCDφ100　撤去　DP=1,200

G17-09
【撤去】県道N5　仮復旧（掘削・埋戻し）

　FCDφ100

1460 1310 1490 1340

1460 1310

1280
1255



掘削復旧断面図7　S=FREE

50

710

490

50

50120
120

710

300

1200 12001250

600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

供給管　給水管　布設　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

（G300・W300 ）G24-01
G24-02

W50-01
（G600・W- ）

供給管φ100　給水管φ75　布設　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

50

710

600

50120
120

710

310
50

1200 12001310

700

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G300・W300 ）G24-03 W50-03

供給管φ75　給水管φ75　布設　DP=1,200

【本設】市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

50

710

580

50120
120

710

340

1200 12001280

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G300・W300 ）G24-04 W50-04

700

1000

100
150

750
1000

1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

【本設】民地内本復旧（掘削・埋戻し）

（G300・W300 ）G24-05
G24-06

W50-05
（G600・W- ）

※仮設接続あり

100

900

100
150

750
1000

1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

【本設】民地内本復旧（掘削・埋戻し）

※仮設接続なし

（G300・W300 ）G24-07
G24-08

W50-07
（G600・W- ）

50 50Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100 5050
Ｇ.Ｌ
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

5050 5050
Ｇ.Ｌ
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　路盤
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40 40Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

60Ｇ.Ｌ
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(再利用)

　路盤
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

60Ｇ.Ｌ
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(再利用)

　路盤
　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

90 50
40 90 30

60

砂(洗い) 砂(洗い)

※

※

※「ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工」内に計上

※

※「ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工」内に計上

※
30 30

G23-01 W52-01

【本復旧】市道本復旧（掘削・埋戻し）
G23-03 W52-03

【本復旧】県道N5本復旧（影響部）（掘削・埋戻し）

G23-04 W52-04

【本復旧】県道N5本復旧（仮復旧部）（掘削・埋戻し）

G23-05 W52-05

【本復旧】県道歩道本復旧（掘削・埋戻し）

G23-06

【本復旧】市道歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ本復旧（影響部）（掘削・埋戻し）

G23-07

【本復旧】市道歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ本復旧（仮復旧部）（掘削・埋戻し）

1300 1360 1340



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP100A① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 69.100  4.500 21.050 21.050

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 93.000 93.200 9.000 42.100 42.100

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 19.000 18.800 10.102 4.444 4.254

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 26.000 26.072 6.750 9.661 9.661

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.418 8.482 1.936

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.936 1.936

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 1.000 1.303 0.337 0.483 0.483

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.125 2.125

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 17.000 16.675 10.102 4.444 2.129

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 9.661 9.661

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 9.661 9.661

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 16.000 16.411 6.750 9.661

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP100A① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 26.000 26.072 6.750 9.661 9.661

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 48.539  4.500 1.050 1.550 4.500 9.550

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 62.000 62.400 9.000 2.100 3.100 9.000 19.100

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 25.000 25.028 9.765 0.358 0.515 10.170 2.100

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 24.000 23.888 6.750 0.491 0.725 6.750 4.469

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 18.000 18.298 7.605 0.192 9.157 1.344

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.697 0.283

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 1.000 1.432 0.675 0.049 0.072 0.270 0.178

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.802 0.297

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 23.000 23.226 9.765 0.358 0.218 10.170 2.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 16.000 15.922 6.750 4.469

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 7.966 6.750 0.491 0.725

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 7.966 6.750 0.491 0.725

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.966 6.750 0.491 0.725

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 16.000 15.922 6.750 4.469

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 48.539  10.050

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.100

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.120

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.703

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.414

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.188

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.505

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.615

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.703

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 4.703

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガス管SGP80A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 156.707  4.500 44.850 44.850

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 190.000 188.400 9.000 89.700 89.700

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 24.000 24.053 9.814 7.232 7.007

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 40.000 40.386 6.750 16.818 16.818

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.165 8.194 2.971

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.971 2.971

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 2.000 2.017 0.337 0.840 0.840

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.195 3.195

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 21.000 20.858 9.814 7.232 3.812

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 17.000 16.818 16.818

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 17.000 16.818 16.818

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 24.000 23.568 6.750 16.818

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガス管SGP80A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 40.000 40.386 6.750 16.818 16.818

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管50A① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 38.087  7.500 7.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 30.000 30.000 15.000 15.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.675 1.845 1.830

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.000 4.500 4.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.750 0.750

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.750 0.750

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.500 0.450 0.225 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.800 0.765 0.765

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.910 1.845 1.065

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管50A① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.000 4.500 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設ガス管50A② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 15.600  4.500 5.550 5.550

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 31.000 31.200 9.000 11.100 11.100

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.267 9.643 0.818 0.806

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.556 6.750 1.903 1.903

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.373 8.023 0.350

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.350 0.350

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.500 0.527 0.337 0.095 0.095

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.361 0.361

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 11.000 10.906 9.643 0.818 0.445

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.903 1.903

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.903 1.903

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 9.000 8.653 6.750 1.903

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設ガス管50A② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.556 6.750 1.903 1.903

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 6.000  1.500 1.500 1.500 1.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.770 0.707 1.026 0.473 0.564

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.336 0.564 0.787 0.535 0.450

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.235 0.527 0.907 0.345 0.456

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.135 0.056 0.031 0.026 0.022

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.770 0.707 1.026 0.473 0.564

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.800 0.787 0.787

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.600 0.564 0.564

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.600 0.564 0.564

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 0.985 0.535 0.450

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.549 0.564 0.535 0.450

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 0.800 0.787 0.787

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 41.985  8.005 8.005 3.000 10.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 7.000 7.425 2.700 4.725

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.000 7.425 2.700 4.725

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 32.000 32.020 16.010 16.010

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 27.000 27.000 6.000 21.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.540 1.290 1.250

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.002 3.001 3.001

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.012 2.550 4.462

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.530 0.530

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.530 0.530

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.300 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.800 0.825 0.300 0.525

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.600 0.570 0.570

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.970 1.290 0.680

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.425 2.700 4.725

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.001 3.001

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.001 3.001

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 8.250 3.000 5.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.001 3.001

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.002 3.001 3.001

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.800 0.825 0.300 0.525

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ150① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 12

土工延長 ｍ 38.905  38.905

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 78.000 77.810 77.810

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 21.231 21.231

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 16.000 16.184 16.184

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.857 5.857

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.490 11.490

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.800 0.809 0.809

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 11.000 11.490 11.490

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 10.000 9.741 9.741

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 16.000 16.184 16.184

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 16.184 16.184

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 16.184 16.184

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 38.000  4.500 13.570 4.500 8.430 7.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 76.000 76.000 9.000 27.140 9.000 16.860 14.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 39.000 38.991 10.237 7.835 10.304 4.903 5.712

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 28.000 27.925 6.750 5.875 6.750 3.650 4.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.304 3.825 2.254 3.825 1.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 20.000 19.959 3.915 3.407 5.467 2.956 4.214

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 2.000 1.536 0.337 0.293 0.270 0.146 0.490

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 20.000 19.959 3.915 3.407 5.467 2.956 4.214

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 19.000 19.032 6.322 4.428 4.837 1.947 1.498

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 10.000 10.400 6.750 3.650

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 18.000 17.525 6.750 5.875 4.900

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 18.000 17.525 6.750 5.875 4.900

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 18.000 17.525 6.750 5.875 4.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 10.000 10.400 6.750 3.650

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設ガス管PEφ150③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.931  4.500 2.431

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 13.862 9.000 4.862

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.428 10.102 1.326

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 7.761 6.750 1.011

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.055 3.690 0.365

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.510 4.792 0.718

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.400 0.387 0.337 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.510 4.792 0.718

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.918 5.310 0.608

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 7.761 6.750 1.011

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 7.761 6.750 1.011

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.761 6.750 1.011

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設ガス管PEφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 113.265  4.500 108.765

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 230.000 226.530 9.000 217.530

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 64.000 63.744 9.881 53.863

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 48.000 48.298 6.750 41.548

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 18.000 17.862 3.469 14.393

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 34.000 34.291 4.792 29.499

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 2.000 2.414 0.337 2.077

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 34.000 34.291 4.792 29.499

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 29.000 29.453 5.089 24.364

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 48.000 48.298 6.750 41.548

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 48.000 48.298 6.750 41.548

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 48.000 48.298 6.750 41.548

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 64.002  4.500 24.245 4.500 7.850 2.210

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 120.000 118.004 9.000 48.490 9.000 15.700 4.420

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 54.000 53.535 9.544 11.542 9.948 3.915 0.993

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 39.000 39.374 6.750 9.261 6.750 2.998 0.788

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 15.358 3.469 3.207 3.469 1.037 0.263

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 27.000 27.463 3.915 5.371 5.467 2.428 0.457

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 3.000 2.936 0.675 0.926 0.270 0.119 0.078

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 27.000 27.463 3.915 5.371 5.467 2.428 0.457

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 26.000 26.072 5.629 6.171 4.481 1.487 0.536

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 8.277

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.277

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 13.000 12.998 6.750 2.998

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 21.000 21.349 6.750 9.261 0.788

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 21.000 21.349 6.750 9.261 0.788

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 30.000 29.626 6.750 9.261 0.788

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 13.000 12.998 6.750 2.998

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用目的撤去 m2 3.000 3.250

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09

土工延長 ｍ 64.002  4.197 4.500 5.000 7.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.394 9.000 14.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.389 7.114 3.863 5.227

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.527 6.750 4.550

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.511 3.402

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.473 2.092 3.461 3.799

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.076 0.337 0.455

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.473 2.092 3.461 3.799

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.916 5.022 0.402 1.428

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.527 6.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.527 6.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.550

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.550

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.527 6.750 4.550

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.250

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用目的撤去 m2 3.250

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設ガス管PEφ50① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 10.888  4.500 6.388

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 22.000 21.776 9.000 12.776

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 12.000 12.110 9.508 2.602

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 8.826 6.750 2.076

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.726 3.096 0.630

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.266 4.792 1.474

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.400 0.440 0.337 0.103

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.266 4.792 1.474

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.844 4.716 1.128

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.826 6.750 2.076

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.826 6.750 2.076

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.826 6.750 2.076

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設ガス管PEφ50② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.488  4.500 6.988

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 23.000 22.976 9.000 13.976

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 13.000 12.561 9.710 2.851

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 8.972 6.750 2.222

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.038 3.298 0.740

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.369 4.792 1.577

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.400 0.448 0.337 0.111

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.369 4.792 1.577

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.192 4.918 1.274

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.972 6.750 2.222

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.972 6.750 2.222

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.972 6.750 2.222

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設ガス管PEφ50③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 10.288  4.500 5.788

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 21.000 20.576 9.000 11.576

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 12.000 11.865 9.508 2.357

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 8.631 6.750 1.881

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.667 3.096 0.571

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.127 4.792 1.335

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.400 0.431 0.337 0.094

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.127 4.792 1.335

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.738 4.716 1.022

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.631 6.750 1.881

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.631 6.750 1.881

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.631 6.750 1.881

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 67.953  17.483 24.080 9.115 2.275 7.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 10.000 10.125 3.750

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 10.000 10.125 3.750

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 110.000 105.906 34.966 48.160 18.230 4.550

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 1.000 1.050 0.375

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 30.000 29.682 6.537 18.035 4.096 1.014

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 24.000 23.678 5.244 14.448 3.190 0.796

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.874 2.812

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.187 1.555 4.309 1.065 0.258

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 17.000 16.811 3.723 10.258 2.265 0.565

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 1.000 1.182 0.262 0.722 0.159 0.039

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.400 0.375

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 17.000 16.811 3.723 10.258 2.265 0.565

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 13.000 12.871 2.814 7.777 1.831 0.449

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 10.000 10.125 3.750

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 24.000 23.678 5.244 14.448 3.190 0.796

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 24.000 23.678 5.244 14.448 3.190 0.796

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 11.000 10.500 3.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 23.678 5.244 14.448 3.190 0.796

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.400 0.375

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08

土工延長 ｍ 67.953  3.000 1.500 3.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 0.675 2.700

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 0.675 2.700

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 1.500 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.300 0.075 0.300

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.250 0.562 2.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.075 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 0.675 2.700

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 0.750 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.075 0.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSPZB01000 不陸整正 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2 38.000 38.000 38.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 705.000 705.000 580.000 125.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 m2 64.000 64.000 48.000

補足材無し 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 173.000 173.000 125.000 48.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 173.000 173.000 125.000 48.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 580.000 580.000 580.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2 38.000 38.000 38.000

1.4m以上 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.940 2.400

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 794.000 794.000 580.000 125.000 48.000 38.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 46.000 45.540 29.000 12.500 2.400 1.520

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.940 2.400

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用目的撤去 m2 13.000 13.000

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用設置6cm 砂を使用3cm m2 16.000 16.000

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 34 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSPZB01000 不陸整正 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 m2 3.000 13.000

補足材無し 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2

3.0m超 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2

1.4m以上 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.150 0.390

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.150 0.390

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用目的撤去 m2 13.000

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 35 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用設置6cm 砂を使用3cm m2 3.000 13.000

時間制約無 夜間無 通期 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 36 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 42.750  3.750 3.750 9.175

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 52.000 51.700 7.500 7.500 18.350

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.971 1.182 1.148 1.862

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 11.166 1.620 1.620 3.963

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.815 0.630 1.185

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.815 0.630

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.600 0.640 0.162 0.162 0.158

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.932 0.664

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.039 1.182 0.484 1.862

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 7.926 3.963

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.240 1.620 1.620

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.240 1.620 1.620

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 37 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.240 1.620 1.620

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 8.000 7.926 3.963

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 38 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 42.750  9.175

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.350

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.779

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.963

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.185

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.158

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.268

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.511

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.963

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.963

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 39 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.963

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 40 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 217.970  21.680 21.680 21.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 270.000 270.640 43.360 43.360

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 22.000 22.287 3.899 3.790

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 51.000 51.436 8.476 8.476

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.802 1.756

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.802 1.756

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 3.000 2.570 0.423 0.423

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 5.000 5.140 1.864

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 17.000 17.147 3.899 1.926

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 26.000 25.718 8.476

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 26.000 25.718 8.476

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 26.000 25.718 8.476

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 41 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 51.000 51.436 8.476 8.476

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 42 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 217.970  45.980 45.980

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 91.960 91.960

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.414 7.184

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.242 17.242

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.046

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.046

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.862 0.862

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.276

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 7.414 3.908

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 17.242

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 17.242

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 17.242

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 43 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 17.242 17.242

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 44 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 仮設水道管TSVPφ75② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 12.360  6.180 6.180

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 25.000 24.720 12.360 12.360

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.865 0.948 0.917

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.412 2.206 2.206

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.388 0.388

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.388 0.388

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.220 0.110 0.110

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.419 0.419

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.446 0.948 0.498

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.206 2.206

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.206 2.206

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.206 2.206

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 45 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 仮設水道管TSVPφ75② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.412 2.206 2.206

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 46 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 6.000  1.500 1.500 1.500 1.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.836 0.787 1.026 0.459 0.564

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.387 0.636 0.787 0.514 0.450

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.282 0.584 0.907 0.335 0.456

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.141 0.063 0.031 0.025 0.022

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.836 0.787 1.026 0.459 0.564

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.800 0.787 0.787

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.600 0.636 0.636

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.600 0.636 0.636

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 0.964 0.514 0.450

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.600 0.636 0.514 0.450

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 47 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 0.800 0.787 0.787

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 48 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 仮設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 38.762  7.394 7.394 9.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 4.000 4.050 4.050

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 4.000 4.050 4.050

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 30.000 29.576 14.788 14.788

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000 18.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.346 1.192 1.154

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.544 2.772 2.772

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.825 3.825

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.489 0.489

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.489 0.489

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.276 0.138 0.138

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.500 0.450 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 49 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 仮設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.500 0.526 0.526

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.820 1.192 0.628

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.050 4.050

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.772 2.772

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.772 2.772

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 2.772 2.772

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.544 2.772 2.772

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.500 0.450 0.450

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 50 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設水道管HPPEφ150 工種規格 補償対象

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 04

土工延長 ｍ 22.230  13.980 8.250

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 44.000 44.460 27.960 16.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 12.000 12.269 7.694 4.575

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.269 5.829 3.440

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.429 2.156 1.273

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.167 3.381 2.786

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.400 0.428 0.291 0.137

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.167 3.381 2.786

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.102 4.313 1.789

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.440 3.440

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.829 5.829

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 5.829 5.829

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 51 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設水道管HPPEφ150 工種規格 補償対象

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.829 5.829

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 3.440 3.440

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 52 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 本設水道管HPPEφ100① 工種規格 補償対象

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 109.550  109.550

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 220.000 219.100 219.100

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 52.000 52.009 52.009

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 40.000 40.314 40.314

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 14.000 13.710 13.710

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 29.000 28.623 28.623

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 2.000 2.015 2.015

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 29.000 28.623 28.623

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 23.000 23.386 23.386

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 40.000 40.314 40.314

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 40.000 40.314 40.314

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 40.000 40.314 40.314

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 53 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 本設水道管HPPEφ100② 工種規格 補償対象

名称 単位 工種総延長  ルート

02

土工延長 ｍ 43.680  43.680

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 87.000 87.360 87.360

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 22.000 22.329 22.329

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.000 16.773 16.773

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.724 5.724

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.908 11.908

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.800 0.838 0.838

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 12.000 11.908 11.908

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 10.000 10.421 10.421

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 17.000 16.773 16.773

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 17.000 16.773 16.773

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 17.000 16.773 16.773

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 54 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設水道管HPPEφ100③ 工種規格 補償対象

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 04

土工延長 ｍ 35.710  20.830 14.880

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 71.000 71.420 41.660 29.760

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 17.000 16.621 9.504 7.117

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 13.140 7.665 5.475

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.467 2.606 1.861

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.880 4.445 4.435

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 1.000 0.985 0.766 0.219

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 9.000 8.880 4.445 4.435

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 7.741 5.059 2.682

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.475 5.475

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 7.665 7.665

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 7.665 7.665

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 55 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設水道管HPPEφ100③ 工種規格 補償対象

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.665 7.665

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 5.000 5.475 5.475

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 56 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 42 工種名称 本設水道管HPPEφ100④ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

02

土工延長 ｍ 3.530  3.530

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 7.060 7.060

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.803 1.803

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.355 1.355

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.461 0.461

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 0.962 0.962

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.067 0.067

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 0.962 0.962

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.800 0.841 0.841

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.355 1.355

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.355 1.355

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.355 1.355

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 57 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 44 工種名称 本設水道管HPPEφ75① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 5.940  5.940

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 11.880 11.880

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.507 2.507

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 1.972 1.972

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.634 0.634

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.400 1.400

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.098 0.098

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.400 1.400

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.107 1.107

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.972 1.972

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.972 1.972

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.972 1.972

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 58 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 45 工種名称 本設水道管HPPEφ75② 工種規格 補償対象

名称 単位 工種総延長  ルート

05 06 08

土工延長 ｍ 10.300  1.590 3.710 5.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

05 06 08

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 21.000 20.600 3.180 7.420 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.379 0.686 1.133 3.560

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.791 0.545 1.246 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.612 0.186 0.426

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.552 0.316 0.386 2.850

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.266 0.054 0.062 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.552 0.316 0.386 2.850

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.827 0.370 0.747 0.710

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 4.246 1.246 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.246 1.246 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.500 0.545 0.545

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 59 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 45 工種名称 本設水道管HPPEφ75② 工種規格 補償対象

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

05 06 08

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.500 0.545 0.545

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.791 0.545 1.246 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 60 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 47 工種名称 本設水道管HPPEφ50① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 7.095  7.095

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 14.190 14.190

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.890 2.890

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.305 2.305

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.700 0.700

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.637 1.637

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.115 0.115

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.637 1.637

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.253 1.253

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.305 2.305

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.305 2.305

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.305 2.305

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 61 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 48 工種名称 本設水道管HPPEφ50② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 3.968  3.968

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 7.936 7.936

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.615 1.615

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.289 1.289

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.391 0.391

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.915 0.915

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.064 0.064

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.915 0.915

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.700 0.700 0.700

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.289 1.289

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.289 1.289

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.289 1.289

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 62 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 50 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 39.247  18.467 8.300 1.980 6.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 5.000 5.025 3.000

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 5.025 3.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 57.000 57.494 36.934 16.600 3.960

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.500 0.525 0.300

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 12.000 11.541 6.906 3.754 0.881

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.138 5.540 2.905 0.693

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.937 2.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.861 1.643 0.995 0.223

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.487 3.933 2.062 0.492

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.500 0.456 0.277 0.145 0.034

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 63 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 50 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.200 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.487 3.933 2.062 0.492

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 5.054 2.973 1.692 0.389

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 5.025 3.000

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 9.138 5.540 2.905 0.693

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 9.138 5.540 2.905 0.693

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.250 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.138 5.540 2.905 0.693

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.200 0.225

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 64 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 50 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 39.247  4.500

管路延長 ｍ 0.900  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3 2.025

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.025

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.225

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.687

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 65 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 50 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 2.025

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.225

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 66 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 12003700[当初設計書]

工種番号 52 工種名称 水道舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSPZB01000 不陸整正 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2 38.000 38.000 38.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 735.000 735.000 580.000 155.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 m2 18.000 18.000 18.000

補足材無し 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 173.000 173.000 155.000 18.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 173.000 173.000 155.000 18.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 580.000 580.000 580.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2 38.000 38.000 38.000

1.4m以上 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.900 0.900 0.900

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 791.000 791.000 580.000 155.000 18.000 38.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 47.000 46.920 29.000 15.500 0.900 1.520

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.900 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 67 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP100A① ルート番号 01 ルート名称 SGP100A（150）市道切替（W75（1）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

10.102 m3 = ((1.500 * 1.510 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.510 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.482 m3 = ((1.500 * 1.270 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 1.270 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP100A① ルート番号 01 ルート名称 SGP100A（150）市道切替（W75（1）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.102 m3 = 10.102

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP100A① ルート番号 02 ルート名称 SGP100A市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

42.100 m = ((21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.459 - 0.459) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.661 m2 = 0.459 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.444 m3 = 0.459 * 0.460 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.661 m2 = 0.459 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.661 m2 = 0.459 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.936 m3 = ((0.459 * 0.220 - 0.009) * 21.050) + (0.459 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.483 m3 = 0.459 * 0.050 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.483 m3 = 0.483  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP100A① ルート番号 02 ルート名称 SGP100A市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.444 m3 = 4.444

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP100A① ルート番号 03 ルート名称 SGP100A市道撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

42.100 m = ((21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.459 - 0.459) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.661 m2 = 0.459 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.125 m3 = 0.459 * 0.220 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.129 m3 = ((0.459 * 0.240 - 0.009) * (21.050 + 0.000)) + (0.459 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.661 m2 = 0.459 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.661 m2 = 0.459 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.661 m2 = 0.459 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.936 m3 = ((0.459 * 0.220 - 0.009) * 21.050) + (0.459 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガス管SGP100A① ルート番号 03 ルート名称 SGP100A市道撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.483 m3 = 0.459 * 0.050 * (21.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.483 m3 = 0.483  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.125 m3 = 2.125

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.129 m3 = 2.129  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 01 ルート名称 SGP100A（150）県車道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

9.765 m3 = ((1.500 * 1.460 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.460 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.605 m3 = ((1.500 * 1.140 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 1.140 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.675 m3 = 1.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 01 ルート名称 SGP100A（150）県車道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.675 m3 = 0.675

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.765 m3 = 9.765  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 02 ルート名称 SGP100A県車道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.100 m = ((1.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.468 - 0.468) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.491 m2 = 0.468 * (1.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.358 m3 = 0.468 * 0.730 * (1.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.491 m2 = 0.468 * (1.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.491 m2 = 0.468 * (1.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.491 m2 = 0.468 * (1.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.192 m3 = ((0.468 * 0.410 - 0.009) * 1.050) + (0.468 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.049 m3 = 0.468 * 0.100 * (1.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 02 ルート名称 SGP100A県車道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.049 m3 = 0.049

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.358 m3 = 0.358  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 03 ルート名称 SGP100A県車道撤去（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.100 m = ((1.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.468 - 0.468) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.725 m2 = 0.468 * (1.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.297 m3 = 0.468 * 0.410 * (1.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.218 m3 = ((0.468 * 0.320 - 0.009) * (1.550 + 0.000)) + (0.468 * 0.320 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.725 m2 = 0.468 * (1.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.725 m2 = 0.468 * (1.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.725 m2 = 0.468 * (1.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.283 m3 = ((0.468 * 0.410 - 0.009) * 1.550) + (0.468 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 03 ルート名称 SGP100A県車道撤去（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.072 m3 = 0.468 * 0.100 * (1.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.072 m3 = 0.072  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.297 m3 = 0.297

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.218 m3 = 0.218  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 04 ルート名称 SGP100A（150）県歩道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

10.170 m3 = ((1.500 * 1.520 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.520 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 9.157 m3 = ((1.500 * 1.370 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 1.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.270 m3 = 1.500 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.270 m3 = 0.270  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 04 ルート名称 SGP100A（150）県歩道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.170 m3 = 10.170

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 05 ルート名称 SGP100A県歩道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.100 m = ((9.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.468 - 0.468) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.469 m2 = 0.468 * (9.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m3 = 0.468 * 0.470 * (9.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.469 m2 = 0.468 * (9.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.469 m2 = 0.468 * (9.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.344 m3 = ((0.468 * 0.320 - 0.009) * 9.550) + (0.468 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.178 m3 = 0.468 * 0.040 * (9.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.178 m3 = 0.178  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 05 ルート名称 SGP100A県歩道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.100 m3 = 2.100

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 06 ルート名称 SGP100A県歩道撤去（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.100 m = ((10.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.468 - 0.468) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.703 m2 = 0.468 * (10.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.505 m3 = 0.468 * 0.320 * (10.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.615 m3 = ((0.468 * 0.150 - 0.009) * (10.050 + 0.000)) + (0.468 * 0.150 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.703 m2 = 0.468 * (10.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.703 m2 = 0.468 * (10.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.414 m3 = ((0.468 * 0.320 - 0.009) * 10.050) + (0.468 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.188 m3 = 0.468 * 0.040 * (10.050 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガス管SGP100A② ルート番号 06 ルート名称 SGP100A県歩道撤去（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.188 m3 = 0.188

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.505 m3 = 1.505  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.615 m3 = 0.615

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 04 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 01 ルート名称 SGP80A（100）市道切替（W75（1）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

9.814 m3 = ((1.500 * 1.460 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.460 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.194 m3 = ((1.500 * 1.220 - 0.009) * 4.500) + (1.500 * 1.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 01 ルート名称 SGP80A（100）市道切替（W75（1）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.814 m3 = 9.814

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 04 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 02 ルート名称 SGP80A市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

89.700 m = ((44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.818 m2 = 0.375 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.232 m3 = 0.375 * 0.430 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.818 m2 = 0.375 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.818 m2 = 0.375 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.971 m3 = ((0.375 * 0.190 - 0.005) * 44.850) + (0.375 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.840 m3 = 0.375 * 0.050 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.840 m3 = 0.840  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 02 ルート名称 SGP80A市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.232 m3 = 7.232

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 04 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 03 ルート名称 SGP80A市道撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

89.700 m = ((44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.818 m2 = 0.375 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.195 m3 = 0.375 * 0.190 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.812 m3 = ((0.375 * 0.240 - 0.005) * (44.850 + 0.000)) + (0.375 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.818 m2 = 0.375 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.818 m2 = 0.375 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.818 m2 = 0.375 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.971 m3 = ((0.375 * 0.190 - 0.005) * 44.850) + (0.375 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガス管SGP80A ルート番号 03 ルート名称 SGP80A市道撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.840 m3 = 0.375 * 0.050 * (44.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.840 m3 = 0.840  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.195 m3 = 3.195

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.812 m3 = 3.812  

- 24 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管50A① ルート番号 01 ルート名称 SGP50A市道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.000 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.845 m3 = 0.600 * 0.410 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * 7.500) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管50A① ルート番号 01 ルート名称 SGP50A市道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.845 m3 = 1.845

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管50A① ルート番号 02 ルート名称 SGP50A市道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.000 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.765 m3 = 0.600 * 0.170 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.065 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.002) * (7.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * 7.500) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設ガス管50A① ルート番号 02 ルート名称 SGP50A市道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.765 m3 = 0.765

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.065 m3 = 1.065  

- 28 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 07 工種名称 仮設ガス管50A② ルート番号 01 ルート名称 SGP50A市道切替（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

9.643 m3 = ((1.500 * 1.430 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.430 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.023 m3 = ((1.500 * 1.190 - 0.002) * 4.500) + (1.500 * 1.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

- 29 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設ガス管50A② ルート番号 01 ルート名称 SGP50A市道切替（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.643 m3 = 9.643
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 07 工種名称 仮設ガス管50A② ルート番号 02 ルート名称 SGP50A市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.100 m = ((5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.343 - 0.343) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.903 m2 = 0.343 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.818 m3 = 0.343 * 0.430 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.903 m2 = 0.343 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.903 m2 = 0.343 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.350 m3 = ((0.343 * 0.190 - 0.002) * 5.550) + (0.343 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.095 m3 = 0.343 * 0.050 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.095 m3 = 0.095  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設ガス管50A② ルート番号 02 ルート名称 SGP50A市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.818 m3 = 0.818
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 07 工種名称 仮設ガス管50A② ルート番号 03 ルート名称 SGP50A市道撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.100 m = ((5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.343 - 0.343) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.903 m2 = 0.343 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.361 m3 = 0.343 * 0.190 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.445 m3 = ((0.343 * 0.240 - 0.002) * (5.550 + 0.000)) + (0.343 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.903 m2 = 0.343 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.903 m2 = 0.343 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.903 m2 = 0.343 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.350 m3 = ((0.343 * 0.190 - 0.002) * 5.550) + (0.343 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 33 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設ガス管50A② ルート番号 03 ルート名称 SGP50A市道撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.095 m3 = 0.343 * 0.050 * (5.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.095 m3 = 0.095  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.361 m3 = 0.361

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.445 m3 = 0.445  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 ルート番号 01 ルート名称 PLP50A県車道閉塞（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.376 - 0.376) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.564 m2 = 0.376 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.707 m3 = ((0.376 * 1.260 - 0.002) * (1.500 + 0.000)) + (0.376 * 1.260 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.564 m2 = 0.376 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.564 m2 = 0.376 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.564 m2 = 0.376 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.527 m3 = ((0.376 * 0.940 - 0.002) * 1.500) + (0.376 * 0.940 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.056 m3 = 0.376 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 ルート番号 01 ルート名称 PLP50A県車道閉塞（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.056 m3 = 0.056

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.707 m3 = 0.707  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 ルート番号 02 ルート名称 FCDφ100県歩道閉塞（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.525 - 0.525) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.787 m2 = 0.525 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.026 m3 = ((0.525 * 1.320 - 0.009) * (1.500 + 0.000)) + (0.525 * 1.320 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.787 m2 = 0.525 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.787 m2 = 0.525 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.907 m3 = ((0.525 * 1.170 - 0.009) * 1.500) + (0.525 * 1.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.031 m3 = 0.525 * 0.040 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.031 m3 = 0.031  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 ルート番号 02 ルート名称 FCDφ100県歩道閉塞（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.026 m3 = 1.026
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 ルート番号 03 ルート名称 PEφ100市道閉塞（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.357 - 0.357) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.535 m2 = 0.357 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.473 m3 = ((0.357 * 0.910 - 0.009) * (1.500 + 0.000)) + (0.357 * 0.910 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.535 m2 = 0.357 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.535 m2 = 0.357 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.345 m3 = ((0.357 * 0.670 - 0.009) * 1.500) + (0.357 * 0.670 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.026 m3 = 0.357 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.026 m3 = 0.026  

- 39 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 ルート番号 03 ルート名称 PEφ100市道閉塞（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.473 m3 = 0.473
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 ルート番号 04 ルート名称 PLP50A市道閉塞（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.128 m3 = ((0.300 * 1.260 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (0.300 * 1.260 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.912 m3 = ((0.300 * 1.020 - 0.002) * 3.000) + (0.300 * 1.020 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.045 m3 = 0.300 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.045 m3 = 0.045  

- 41 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 ガス管仮閉塞 ルート番号 04 ルート名称 PLP50A市道閉塞（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.128 m3 = 1.128
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 11 工種名称 仮設供給管 ルート番号 01 ルート名称 SGP80A供給管布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.010 m = ((8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.001 m2 = 0.375 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.290 m3 = 0.375 * 0.430 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.001 m2 = 0.375 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.001 m2 = 0.375 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.530 m3 = ((0.375 * 0.190 - 0.005) * 8.005) + (0.375 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.375 * 0.050 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設供給管 ルート番号 01 ルート名称 SGP80A供給管布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.290 m3 = 1.290
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 11 工種名称 仮設供給管 ルート番号 02 ルート名称 SGP80A供給管撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.010 m = ((8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.001 m2 = 0.375 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.570 m3 = 0.375 * 0.190 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.680 m3 = ((0.375 * 0.240 - 0.005) * (8.005 + 0.000)) + (0.375 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.001 m2 = 0.375 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.001 m2 = 0.375 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.001 m2 = 0.375 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.530 m3 = ((0.375 * 0.190 - 0.005) * 8.005) + (0.375 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設供給管 ルート番号 02 ルート名称 SGP80A供給管撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.375 * 0.050 * (8.005 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.570 m3 = 0.570

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.680 m3 = 0.680  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設供給管 ルート番号 03 ルート名称 供給管民地CO（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = 1.000 * 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.550 m3 = 1.000 * 0.850 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.700 m3 = 2.700
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設供給管 ルート番号 04 ルート名称 供給管民地CO（共同）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

21.000 m = ((10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.100 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.725 m3 = 0.500 * 0.900 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.250 m2 = 0.500 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.462 m3 = 0.500 * 0.850 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.525 m3 = 0.525  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.725 m3 = 4.725
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 02 ルート名称 PEφ150①市道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

77.810 m = ((38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.416 - 0.416) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.184 m2 = 0.416 * (38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.490 m3 = 0.416 * 0.710 * (38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.932 m3 = ((0.416 * 0.600 - 0.020) * (38.905 + 0.000)) + (0.416 * 0.600 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.809 m3 = 0.416 * 0.050 * (38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.184 m2 = 0.416 * (38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.184 m2 = 0.416 * (38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.184 m2 = 0.416 * (38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガス管PEφ150① ルート番号 02 ルート名称 PEφ150①市道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.490 m3 = 0.416 * 0.710 * (38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.048 m3 = ((0.416 * 0.360 - 0.020) * 38.905) + (0.416 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.809 m3 = ((0.416 * 0.000) - (0.416 * 0.000)) * 0.000 + ((0.416 * 0.050) * (38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.809 m3 = 0.416 * 0.050 * (38.905 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.809 m3 = 0.809

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  11.490 m3 = 11.490  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.932 m3 = 8.932

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.809 m3 = 0.809  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 01 ルート名称 PEφ150県車道切替（W150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.915 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.837 m3 = ((1.500 * 0.730 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.730 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = 1.500 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 01 ルート名称 PEφ150県車道切替（W150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.915 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.340 m3 = ((1.500 * 0.360 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.220) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.915 m3 = 3.915  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.837 m3 = 4.837

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.485 m3 = 1.485  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 02 ルート名称 PEφ150県車道布設（W150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

27.140 m = ((13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.433 - 0.433) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.875 m2 = 0.433 * (13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.407 m3 = 0.433 * 0.580 * (13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.017 m3 = ((0.433 * 0.730 - 0.020) * (13.570 + 0.000)) + (0.433 * 0.730 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.411 m3 = 0.433 * 0.070 * (13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.875 m2 = 0.433 * (13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.875 m2 = 0.433 * (13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.875 m2 = 0.433 * (13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 02 ルート名称 PEφ150県車道布設（W150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.407 m3 = 0.433 * 0.580 * (13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.843 m3 = ((0.433 * 0.360 - 0.020) * 13.570) + (0.433 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.411 m3 = ((0.433 * 0.000) - (0.433 * 0.000)) * 0.000 + ((0.433 * 0.070) * (13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.293 m3 = 0.433 * 0.050 * (13.570 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.293 m3 = 0.293

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.407 m3 = 3.407  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.017 m3 = 4.017

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.411 m3 = 0.411  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 03 ルート名称 PEφ150県歩道切替（W150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.467 m3 = 1.500 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.352 m3 = ((1.500 * 0.510 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.510 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = 1.500 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.467 m3 = 1.500 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 03 ルート名称 PEφ150県歩道切替（W150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.340 m3 = ((1.500 * 0.360 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.485 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.220) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.270 m3 = 1.500 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.270 m3 = 0.270  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.467 m3 = 5.467

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.352 m3 = 3.352  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 1.485 m3 = 1.485
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 04 ルート名称 PEφ150県歩道布設（W150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.860 m = ((8.430 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.433 - 0.433) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.650 m2 = 0.433 * (8.430 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.956 m3 = 0.433 * 0.810 * (8.430 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.692 m3 = ((0.433 * 0.510 - 0.020) * (8.430 + 0.000)) + (0.433 * 0.510 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.255 m3 = 0.433 * 0.070 * (8.430 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.650 m2 = 0.433 * (8.430 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.650 m2 = 0.433 * (8.430 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.956 m3 = 0.433 * 0.810 * (8.430 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 04 ルート名称 PEφ150県歩道布設（W150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.145 m3 = ((0.433 * 0.360 - 0.020) * 8.430) + (0.433 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.255 m3 = ((0.433 * 0.000) - (0.433 * 0.000)) * 0.000 + ((0.433 * 0.070) * (8.430 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.146 m3 = 0.433 * 0.040 * (8.430 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.146 m3 = 0.146  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.956 m3 = 2.956

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.692 m3 = 1.692  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.255 m3 = 0.255
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 05 ルート名称 FCDφ150県車道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.700 - 0.700) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.900 m2 = 0.700 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.214 m3 = 0.700 * 0.860 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.498 m3 = ((0.700 * 0.320 - 0.010) * (7.000 + 0.000)) + (0.700 * 0.320 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.900 m2 = 0.700 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.900 m2 = 0.700 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.900 m2 = 0.700 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.214 m3 = 0.700 * 0.860 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガス管PEφ150② ルート番号 05 ルート名称 FCDφ150県車道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.490 m3 = 0.700 * 0.100 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.490 m3 = 0.490  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.214 m3 = 4.214

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.498 m3 = 1.498  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 15 工種名称 本設ガス管PEφ150③ ルート番号 01 ルート名称 PEφ150③市道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.960 m3 = ((1.500 * 0.600 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.600 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設ガス管PEφ150③ ルート番号 01 ルート名称 PEφ150③市道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.340 m3 = ((1.500 * 0.360 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.792 m3 = 4.792  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.960 m3 = 3.960

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

- 62 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 15 工種名称 本設ガス管PEφ150③ ルート番号 02 ルート名称 PEφ150③市道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.862 m = ((2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.416 - 0.416) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.011 m2 = 0.416 * (2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.718 m3 = 0.416 * 0.710 * (2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.558 m3 = ((0.416 * 0.600 - 0.020) * (2.431 + 0.000)) + (0.416 * 0.600 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.050 m3 = 0.416 * 0.050 * (2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.011 m2 = 0.416 * (2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.011 m2 = 0.416 * (2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.011 m2 = 0.416 * (2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設ガス管PEφ150③ ルート番号 02 ルート名称 PEφ150③市道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.718 m3 = 0.416 * 0.710 * (2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.315 m3 = ((0.416 * 0.360 - 0.020) * 2.431) + (0.416 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.050 m3 = ((0.416 * 0.000) - (0.416 * 0.000)) * 0.000 + ((0.416 * 0.050) * (2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.050 m3 = 0.416 * 0.050 * (2.431 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.718 m3 = 0.718  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.558 m3 = 0.558

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.050 m3 = 0.050  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 16 工種名称 本設ガス管PEφ100① ルート番号 01 ルート名称 PEφ100①市道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.672 m3 = ((1.500 * 0.550 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.417 m3 = 1.500 * 0.210 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設ガス管PEφ100① ルート番号 01 ルート名称 PEφ100①市道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.052 m3 = ((1.500 * 0.310 - 0.009) * 4.500) + (1.500 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.417 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.210) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.792 m3 = 4.792  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.672 m3 = 3.672

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.417 m3 = 1.417  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 16 工種名称 本設ガス管PEφ100① ルート番号 02 ルート名称 PEφ100①市道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

217.530 m = ((108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.382 - 0.382) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 41.548 m2 = 0.382 * (108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

29.499 m3 = 0.382 * 0.710 * (108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 21.872 m3 = ((0.382 * 0.550 - 0.009) * (108.765 + 0.000)) + (0.382 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.492 m3 = 0.382 * 0.060 * (108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 41.548 m2 = 0.382 * (108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

41.548 m2 = 0.382 * (108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 41.548 m2 = 0.382 * (108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設ガス管PEφ100① ルート番号 02 ルート名称 PEφ100①市道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

29.499 m3 = 0.382 * 0.710 * (108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.901 m3 = ((0.382 * 0.310 - 0.009) * 108.765) + (0.382 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.492 m3 = ((0.382 * 0.000) - (0.382 * 0.000)) * 0.000 + ((0.382 * 0.060) * (108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.077 m3 = 0.382 * 0.050 * (108.765 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.077 m3 = 2.077

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  29.499 m3 = 29.499  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 21.872 m3 = 21.872

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  2.492 m3 = 2.492  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 01 ルート名称 PEφ100②県車道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.915 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.212 m3 = ((1.500 * 0.630 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.630 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.417 m3 = 1.500 * 0.210 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 01 ルート名称 PEφ100②県車道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.915 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.052 m3 = ((1.500 * 0.310 - 0.009) * 4.500) + (1.500 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.417 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.210) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.675 m3 = 1.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.675 m3 = 0.675

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.915 m3 = 3.915  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.212 m3 = 4.212

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.417 m3 = 1.417  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 02 ルート名称 PEφ100②県車道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

48.490 m = ((24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.382 - 0.382) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.261 m2 = 0.382 * (24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.371 m3 = 0.382 * 0.580 * (24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 5.616 m3 = ((0.382 * 0.630 - 0.009) * (24.245 + 0.000)) + (0.382 * 0.630 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.555 m3 = 0.382 * 0.060 * (24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.261 m2 = 0.382 * (24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.261 m2 = 0.382 * (24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.261 m2 = 0.382 * (24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 02 ルート名称 PEφ100②県車道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.371 m3 = 0.382 * 0.580 * (24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.652 m3 = ((0.382 * 0.310 - 0.009) * 24.245) + (0.382 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.555 m3 = ((0.382 * 0.000) - (0.382 * 0.000)) * 0.000 + ((0.382 * 0.060) * (24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.926 m3 = 0.382 * 0.100 * (24.245 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.926 m3 = 0.926

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.371 m3 = 5.371  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.616 m3 = 5.616

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.555 m3 = 0.555  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 03 ルート名称 PEφ100②県歩道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.467 m3 = 1.500 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.064 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.417 m3 = 1.500 * 0.210 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.467 m3 = 1.500 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 03 ルート名称 PEφ100②県歩道切替（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.052 m3 = ((1.500 * 0.310 - 0.009) * 4.500) + (1.500 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.417 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.210) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.270 m3 = 1.500 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.270 m3 = 0.270  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.467 m3 = 5.467

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.064 m3 = 3.064  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 1.417 m3 = 1.417
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 04 ルート名称 PEφ100②県歩道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.700 m = ((7.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.382 - 0.382) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.998 m2 = 0.382 * (7.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.428 m3 = 0.382 * 0.810 * (7.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.308 m3 = ((0.382 * 0.460 - 0.009) * (7.850 + 0.000)) + (0.382 * 0.460 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.179 m3 = 0.382 * 0.060 * (7.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.998 m2 = 0.382 * (7.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.998 m2 = 0.382 * (7.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.428 m3 = 0.382 * 0.810 * (7.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 04 ルート名称 PEφ100②県歩道布設（W100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.858 m3 = ((0.382 * 0.310 - 0.009) * 7.850) + (0.382 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.179 m3 = ((0.382 * 0.000) - (0.382 * 0.000)) * 0.000 + ((0.382 * 0.060) * (7.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.119 m3 = 0.382 * 0.040 * (7.850 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.119 m3 = 0.119  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.428 m3 = 2.428

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.308 m3 = 1.308  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.179 m3 = 0.179
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 05 ルート名称 PEφ100②県車道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.420 m = ((2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.357 - 0.357) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.788 m2 = 0.357 * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.457 m3 = 0.357 * 0.580 * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.497 m3 = 0.357 * 0.630 * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.039 m3 = 0.357 * 0.050 * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.788 m2 = 0.357 * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.788 m2 = 0.357 * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.788 m2 = 0.357 * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 05 ルート名称 PEφ100②県車道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.457 m3 = 0.357 * 0.580 * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.224 m3 = ((0.357 * 0.310 - 0.009) * 2.210) + (0.357 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.039 m3 = ((0.357 * 0.000) - (0.357 * 0.000)) * 0.000 + ((0.357 * 0.050) * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.078 m3 = 0.357 * 0.100 * (2.210 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.078 m3 = 0.078

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.457 m3 = 0.457  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.497 m3 = 0.497

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.039 m3 = 0.039  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 06 ルート名称 PEφ100②市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.394 m = ((4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.364 - 0.364) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.527 m2 = 0.364 * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.473 m3 = 0.364 * 0.310 * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.840 m3 = 0.364 * 0.550 * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.076 m3 = 0.364 * 0.050 * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.527 m2 = 0.364 * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.527 m2 = 0.364 * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.527 m2 = 0.364 * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 06 ルート名称 PEφ100②市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.473 m3 = 0.364 * 0.310 * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.435 m3 = ((0.364 * 0.310 - 0.009) * 4.197) + (0.364 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.076 m3 = ((0.364 * 0.000) - (0.364 * 0.000)) * 0.000 + ((0.364 * 0.050) * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.076 m3 = 0.364 * 0.050 * (4.197 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.076 m3 = 0.076

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.473 m3 = 0.473  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.840 m3 = 0.840

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.076 m3 = 0.076  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 07 ルート名称 PEφ100②市道切替（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 1.500 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.672 m3 = ((1.500 * 0.550 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 07 ルート名称 PEφ100②市道切替（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 1.500 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.052 m3 = ((1.500 * 0.310 - 0.009) * 4.500) + (1.500 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.092 m3 = 2.092  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.672 m3 = 3.672

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 08 ルート名称 FCDφ100撤去(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.250 m2 = 0.650 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.461 m3 = 0.650 * 1.065 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.402 m3 = ((0.650 * 0.130 - 0.004) * (5.000 + 0.000)) + (0.650 * 0.130 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.250 m2 = 0.650 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.250 m2 = 0.650 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.461 m3 = 0.650 * 1.065 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.461 m3 = 3.461

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.402 m3 = 0.402  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 09 ルート名称 FCDφ100県車道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.550 m2 = 0.650 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.799 m3 = 0.650 * 0.835 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.428 m3 = ((0.650 * 0.320 - 0.004) * (7.000 + 0.000)) + (0.650 * 0.320 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.550 m2 = 0.650 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.550 m2 = 0.650 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.550 m2 = 0.650 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.799 m3 = 0.650 * 0.835 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 84 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガス管PEφ100② ルート番号 09 ルート名称 FCDφ100県車道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.455 m3 = 0.650 * 0.100 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.455 m3 = 0.455  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.799 m3 = 3.799

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.428 m3 = 1.428  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 19 工種名称 本設ガス管PEφ50① ルート番号 01 ルート名称 PEφ50①市道切替（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.366 m3 = ((1.500 * 0.500 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設ガス管PEφ50① ルート番号 01 ルート名称 PEφ50①市道切替（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.746 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.792 m3 = 4.792  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.366 m3 = 3.366

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 19 工種名称 本設ガス管PEφ50① ルート番号 02 ルート名称 PEφ50①市道布設（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.776 m = ((6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.076 m2 = 0.325 * (6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.474 m3 = 0.325 * 0.710 * (6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.025 m3 = ((0.325 * 0.500 - 0.002) * (6.388 + 0.000)) + (0.325 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.103 m3 = 0.325 * 0.050 * (6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.076 m2 = 0.325 * (6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.076 m2 = 0.325 * (6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.076 m2 = 0.325 * (6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設ガス管PEφ50① ルート番号 02 ルート名称 PEφ50①市道布設（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.474 m3 = 0.325 * 0.710 * (6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.527 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 6.388) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.103 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.103 m3 = 0.325 * 0.050 * (6.388 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.103 m3 = 0.103

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.474 m3 = 1.474  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.025 m3 = 1.025

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.103 m3 = 0.103  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 20 工種名称 本設ガス管PEφ50② ルート番号 01 ルート名称 PEφ50②市道切替（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.366 m3 = ((1.500 * 0.500 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.552 m3 = 1.500 * 0.230 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設ガス管PEφ50② ルート番号 01 ルート名称 PEφ50②市道切替（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.746 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.552 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.230) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.792 m3 = 4.792  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.366 m3 = 3.366

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.552 m3 = 1.552  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 20 工種名称 本設ガス管PEφ50② ルート番号 02 ルート名称 PEφ50②市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.976 m = ((6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.318 - 0.318) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.222 m2 = 0.318 * (6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.577 m3 = 0.318 * 0.710 * (6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.097 m3 = ((0.318 * 0.500 - 0.002) * (6.988 + 0.000)) + (0.318 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.177 m3 = 0.318 * 0.080 * (6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.222 m2 = 0.318 * (6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.222 m2 = 0.318 * (6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.222 m2 = 0.318 * (6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設ガス管PEφ50② ルート番号 02 ルート名称 PEφ50②市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.577 m3 = 0.318 * 0.710 * (6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.563 m3 = ((0.318 * 0.260 - 0.002) * 6.988) + (0.318 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.177 m3 = ((0.318 * 0.000) - (0.318 * 0.000)) * 0.000 + ((0.318 * 0.080) * (6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.111 m3 = 0.318 * 0.050 * (6.988 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.111 m3 = 0.111

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.577 m3 = 1.577  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.097 m3 = 1.097

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.177 m3 = 0.177  

- 93 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 21 工種名称 本設ガス管PEφ50③ ルート番号 01 ルート名称 PEφ50③市道切替（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.366 m3 = ((1.500 * 0.500 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設ガス管PEφ50③ ルート番号 01 ルート名称 PEφ50③市道切替（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.746 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.792 m3 = 4.792  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.366 m3 = 3.366

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 21 工種名称 本設ガス管PEφ50③ ルート番号 02 ルート名称 PEφ50③市道布設（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.576 m = ((5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.881 m2 = 0.325 * (5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.335 m3 = 0.325 * 0.710 * (5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.928 m3 = ((0.325 * 0.500 - 0.002) * (5.788 + 0.000)) + (0.325 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.094 m3 = 0.325 * 0.050 * (5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.881 m2 = 0.325 * (5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.881 m2 = 0.325 * (5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.881 m2 = 0.325 * (5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設ガス管PEφ50③ ルート番号 02 ルート名称 PEφ50③市道布設（W50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.335 m3 = 0.325 * 0.710 * (5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.477 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 5.788) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.094 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.094 m3 = 0.325 * 0.050 * (5.788 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.094 m3 = 0.094

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.335 m3 = 1.335  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.928 m3 = 0.928

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.094 m3 = 0.094  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管・市道布設（共同）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

34.966 m = ((17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.244 m2 = 0.300 * (17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.723 m3 = 0.300 * 0.710 * (17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.552 m3 = ((0.300 * 0.490 - 0.001) * (17.483 + 0.000)) + (0.300 * 0.490 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.262 m3 = 0.300 * 0.050 * (17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.244 m2 = 0.300 * (17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.244 m2 = 0.300 * (17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.244 m2 = 0.300 * (17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 01 ルート名称 供給管・市道布設（共同）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.723 m3 = 0.300 * 0.710 * (17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.293 m3 = ((0.300 * 0.250 - 0.001) * 17.483) + (0.300 * 0.250 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.262 m3 = ((0.300 * 0.000) - (0.300 * 0.000)) * 0.000 + ((0.300 * 0.050) * (17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.262 m3 = 0.300 * 0.050 * (17.483 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.262 m3 = 0.262

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.723 m3 = 3.723  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.552 m3 = 2.552

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.262 m3 = 0.262  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管・市道布設（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

48.160 m = ((24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.448 m2 = 0.600 * (24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.258 m3 = 0.600 * 0.710 * (24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 7.055 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.001) * (24.080 + 0.000)) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.722 m3 = 0.600 * 0.050 * (24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.448 m2 = 0.600 * (24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.448 m2 = 0.600 * (24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.448 m2 = 0.600 * (24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 02 ルート名称 供給管・市道布設（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.258 m3 = 0.600 * 0.710 * (24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.587 m3 = ((0.600 * 0.250 - 0.001) * 24.080) + (0.600 * 0.250 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.722 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.722 m3 = 0.600 * 0.050 * (24.080 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.722 m3 = 0.722

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.258 m3 = 10.258  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 7.055 m3 = 7.055

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.722 m3 = 0.722  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 03 ルート名称 供給管φ100市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.230 m = ((9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.190 m2 = 0.350 * (9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.265 m3 = 0.350 * 0.710 * (9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.672 m3 = ((0.350 * 0.550 - 0.009) * (9.115 + 0.000)) + (0.350 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.159 m3 = 0.350 * 0.050 * (9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.190 m2 = 0.350 * (9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.190 m2 = 0.350 * (9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.190 m2 = 0.350 * (9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 03 ルート名称 供給管φ100市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.265 m3 = 0.350 * 0.710 * (9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.906 m3 = ((0.350 * 0.310 - 0.009) * 9.115) + (0.350 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.159 m3 = ((0.350 * 0.000) - (0.350 * 0.000)) * 0.000 + ((0.350 * 0.050) * (9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.159 m3 = 0.350 * 0.050 * (9.115 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.159 m3 = 0.159

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.265 m3 = 2.265  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.672 m3 = 1.672

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.159 m3 = 0.159  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 04 ルート名称 供給管φ75市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.550 m = ((2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.796 m2 = 0.350 * (2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.565 m3 = 0.350 * 0.710 * (2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.402 m3 = ((0.350 * 0.520 - 0.005) * (2.275 + 0.000)) + (0.350 * 0.520 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.047 m3 = 0.350 * 0.060 * (2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.796 m2 = 0.350 * (2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.796 m2 = 0.350 * (2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.796 m2 = 0.350 * (2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 04 ルート名称 供給管φ75市道布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.565 m3 = 0.350 * 0.710 * (2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.211 m3 = ((0.350 * 0.280 - 0.005) * 2.275) + (0.350 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.047 m3 = ((0.350 * 0.000) - (0.350 * 0.000)) * 0.000 + ((0.350 * 0.060) * (2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.039 m3 = 0.350 * 0.050 * (2.275 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.039 m3 = 0.039

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.565 m3 = 0.565  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.402 m3 = 0.402

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.047 m3 = 0.047  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 05 ルート名称 供給管民地内切替(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.750 m3 = 0.500 * 1.000 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.375 m3 = 0.500 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.750 m2 = 0.500 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.812 m3 = 0.500 * 0.750 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.750 m3 = 3.750
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 06 ルート名称 供給管民地内切替(1条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 1.000 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.000 m3 = 3.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 07 ルート名称 供給管民地内切替(2条)(仮設無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.500 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.562 m3 = 0.500 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.675 m3 = 0.675  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設供給管 ルート番号 08 ルート名称 供給管民地内切替(1条)(仮設無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = 1.000 * 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 1.000 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.700 m3 = 2.700  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 ガス市道舗装本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

580.000 m2 = 580.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 580.000 m2 = 580.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 29.000 m3 = (580.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  29.000 m3 = 29.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 03 ルート名称 ガス県道N5舗装本復旧（影響部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

125.000 m2 = 125.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 125.000 m2 = 125.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

125.000 m2 = 125.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  12.500 m3 = (125.000 - 0.000) * 0.100  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 12.500 m3 = 12.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 04 ルート名称 ガス県道N5舗装本復旧（本管部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

48.000 m2 = 48.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 2.400 m3 = (48.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

48.000 m2 = 48.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 48.000 m2 = 48.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 2.400 m3 = (48.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.400 m3 = 2.400  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.400 m3 = 2.400
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 05 ルート名称 ガス県道歩道舗装本復旧（影響部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

38.000 m2 = 38.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 38.000 m2 = 38.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.520 m3 = (38.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.520 m3 = 1.520  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 06 ルート名称 市歩ILB/本復旧(仮)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

3.000 m2 = 3.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 0.150 m3 = (3.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

3.000 m2 = 3.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.120 m3 = (3.000 - 0.000) * 0.040  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.150 m3 = 0.150  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 07 ルート名称 市歩ILB/本復旧(影)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

13.000 m2 = 13.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 0.390 m3 = (13.000 - 0.000) * 0.030  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

13.000 m2 = 13.000 - 0.000

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.390 m3 = 0.390  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ100県車道布設（G1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.500 m = ((3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.432 - 0.432) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.432 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.182 m3 = 0.432 * 0.730 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.432 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.432 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.432 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.630 m3 = ((0.432 * 0.410 - 0.009) * 3.750) + (0.432 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.162 m3 = 0.432 * 0.100 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ100県車道布設（G1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.162 m3 = 0.162

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.182 m3 = 1.182  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ100県車道撤去（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.500 m = ((3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.432 - 0.432) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.432 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.664 m3 = 0.432 * 0.410 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.484 m3 = ((0.432 * 0.320 - 0.009) * (3.750 + 0.000)) + (0.432 * 0.320 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.432 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.432 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.432 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.630 m3 = ((0.432 * 0.410 - 0.009) * 3.750) + (0.432 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ100県車道撤去（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.162 m3 = 0.432 * 0.100 * (3.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.162 m3 = 0.162  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.664 m3 = 0.664

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.484 m3 = 0.484  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 ルート番号 05 ルート名称 TSVPφ100県歩道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.350 m = ((9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.432 - 0.432) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.963 m2 = 0.432 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.862 m3 = 0.432 * 0.470 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.963 m2 = 0.432 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.963 m2 = 0.432 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.185 m3 = ((0.432 * 0.320 - 0.009) * 9.175) + (0.432 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.158 m3 = 0.432 * 0.040 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.158 m3 = 0.158  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 ルート番号 05 ルート名称 TSVPφ100県歩道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.862 m3 = 1.862
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 ルート番号 06 ルート名称 TSVPφ100県歩道撤去（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.350 m = ((9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.432 - 0.432) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.963 m2 = 0.432 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.268 m3 = 0.432 * 0.320 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.511 m3 = ((0.432 * 0.150 - 0.009) * (9.175 + 0.000)) + (0.432 * 0.150 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.963 m2 = 0.432 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.963 m2 = 0.432 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.185 m3 = ((0.432 * 0.320 - 0.009) * 9.175) + (0.432 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.158 m3 = 0.432 * 0.040 * (9.175 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設水道管TSVPφ100 ルート番号 06 ルート名称 TSVPφ100県歩道撤去（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.158 m3 = 0.158

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.268 m3 = 1.268  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.511 m3 = 0.511
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ75市道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

43.360 m = ((21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.391 - 0.391) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.476 m2 = 0.391 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.899 m3 = 0.391 * 0.460 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.476 m2 = 0.391 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.476 m2 = 0.391 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.756 m3 = ((0.391 * 0.220 - 0.005) * 21.680) + (0.391 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.423 m3 = 0.391 * 0.050 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.423 m3 = 0.423  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ75市道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.899 m3 = 3.899
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ75市道撤去（G10

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

43.360 m = ((21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.391 - 0.391) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.476 m2 = 0.391 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.864 m3 = 0.391 * 0.220 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.926 m3 = ((0.391 * 0.240 - 0.005) * (21.680 + 0.000)) + (0.391 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.476 m2 = 0.391 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.476 m2 = 0.391 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.476 m2 = 0.391 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.756 m3 = ((0.391 * 0.220 - 0.005) * 21.680) + (0.391 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ75市道撤去（G10

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.423 m3 = 0.391 * 0.050 * (21.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.423 m3 = 0.423  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.864 m3 = 1.864

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.926 m3 = 1.926  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① ルート番号 06 ルート名称 TSVPφ75市道布設（G75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

91.960 m = ((45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.242 m2 = 0.375 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.414 m3 = 0.375 * 0.430 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.242 m2 = 0.375 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.242 m2 = 0.375 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.046 m3 = ((0.375 * 0.190 - 0.005) * 45.980) + (0.375 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.862 m3 = 0.375 * 0.050 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.862 m3 = 0.862  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① ルート番号 06 ルート名称 TSVPφ75市道布設（G75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.414 m3 = 7.414
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① ルート番号 07 ルート名称 TSVPφ75市道撤去（G75

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

91.960 m = ((45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.242 m2 = 0.375 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.276 m3 = 0.375 * 0.190 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.908 m3 = ((0.375 * 0.240 - 0.005) * (45.980 + 0.000)) + (0.375 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.242 m2 = 0.375 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.242 m2 = 0.375 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.242 m2 = 0.375 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.046 m3 = ((0.375 * 0.190 - 0.005) * 45.980) + (0.375 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 28 工種名称 仮設水道管TSVPφ75① ルート番号 07 ルート名称 TSVPφ75市道撤去（G75

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.862 m3 = 0.375 * 0.050 * (45.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.862 m3 = 0.862  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.276 m3 = 3.276

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.908 m3 = 3.908  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 29 工種名称 仮設水道管TSVPφ75② ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ75市道布設（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.360 m = ((6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.357 - 0.357) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.206 m2 = 0.357 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.948 m3 = 0.357 * 0.430 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.206 m2 = 0.357 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.206 m2 = 0.357 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.388 m3 = ((0.357 * 0.190 - 0.005) * 6.180) + (0.357 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.357 * 0.050 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.110 m3 = 0.110  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 仮設水道管TSVPφ75② ルート番号 02 ルート名称 TSVPφ75市道布設（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.948 m3 = 0.948
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 29 工種名称 仮設水道管TSVPφ75② ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ75市道撤去（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.360 m = ((6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.357 - 0.357) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.206 m2 = 0.357 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.419 m3 = 0.357 * 0.190 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.498 m3 = ((0.357 * 0.240 - 0.005) * (6.180 + 0.000)) + (0.357 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.206 m2 = 0.357 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.206 m2 = 0.357 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.206 m2 = 0.357 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.388 m3 = ((0.357 * 0.190 - 0.005) * 6.180) + (0.357 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 仮設水道管TSVPφ75② ルート番号 03 ルート名称 TSVPφ75市道撤去（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.357 * 0.050 * (6.180 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.110 m3 = 0.110  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.419 m3 = 0.419

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.498 m3 = 0.498  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 ルート番号 01 ルート名称 DC（A)φ100県車道閉塞（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.424 - 0.424) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.636 m2 = 0.424 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.787 m3 = ((0.424 * 1.260 - 0.009) * (1.500 + 0.000)) + (0.424 * 1.260 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.636 m2 = 0.424 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.636 m2 = 0.424 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.636 m2 = 0.424 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.584 m3 = ((0.424 * 0.940 - 0.009) * 1.500) + (0.424 * 0.940 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.063 m3 = 0.424 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 ルート番号 01 ルート名称 DC（A)φ100県車道閉塞（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.063 m3 = 0.063

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.787 m3 = 0.787  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 ルート番号 02 ルート名称 DC（A)φ100県歩道閉塞（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.525 - 0.525) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.787 m2 = 0.525 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.026 m3 = ((0.525 * 1.320 - 0.009) * (1.500 + 0.000)) + (0.525 * 1.320 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.787 m2 = 0.525 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.787 m2 = 0.525 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.907 m3 = ((0.525 * 1.170 - 0.009) * 1.500) + (0.525 * 1.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.031 m3 = 0.525 * 0.040 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.031 m3 = 0.031  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 ルート番号 02 ルート名称 DC（A)φ100県歩道閉塞（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.026 m3 = 1.026

- 139 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 ルート番号 03 ルート名称 HPPEφ75市道閉塞（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.343 - 0.343) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.514 m2 = 0.343 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.459 m3 = ((0.343 * 0.910 - 0.006) * (1.500 + 0.000)) + (0.343 * 0.910 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.514 m2 = 0.343 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.514 m2 = 0.343 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.335 m3 = ((0.343 * 0.670 - 0.006) * 1.500) + (0.343 * 0.670 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.025 m3 = 0.343 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.025 m3 = 0.025  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 ルート番号 03 ルート名称 HPPEφ75市道閉塞（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.459 m3 = 0.459
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 ルート番号 04 ルート名称 HIVPφ50市道閉塞（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m2 = 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.564 m3 = ((0.300 * 1.260 - 0.002) * (1.500 + 0.000)) + (0.300 * 1.260 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m2 = 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m2 = 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.456 m3 = ((0.300 * 1.020 - 0.002) * 1.500) + (0.300 * 1.020 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.022 m3 = 0.300 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.022 m3 = 0.022  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 水道管仮閉塞 ルート番号 04 ルート名称 HIVPφ50市道閉塞（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.564 m3 = 0.564
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 33 工種名称 仮設給水管 ルート番号 01 ルート名称 SGP80A供給管布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.788 m = ((7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.772 m2 = 0.375 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.192 m3 = 0.375 * 0.430 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.772 m2 = 0.375 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.772 m2 = 0.375 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.489 m3 = ((0.375 * 0.190 - 0.005) * 7.394) + (0.375 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.138 m3 = 0.375 * 0.050 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.138 m3 = 0.138  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 仮設給水管 ルート番号 01 ルート名称 SGP80A供給管布設（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.192 m3 = 1.192
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 33 工種名称 仮設給水管 ルート番号 02 ルート名称 SGP80A供給管撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.788 m = ((7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.772 m2 = 0.375 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.526 m3 = 0.375 * 0.190 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.628 m3 = ((0.375 * 0.240 - 0.005) * (7.394 + 0.000)) + (0.375 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.772 m2 = 0.375 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.772 m2 = 0.375 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.772 m2 = 0.375 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.489 m3 = ((0.375 * 0.190 - 0.005) * 7.394) + (0.375 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 146 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 仮設給水管 ルート番号 02 ルート名称 SGP80A供給管撤去（W75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.138 m3 = 0.375 * 0.050 * (7.394 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.138 m3 = 0.138  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.526 m3 = 0.526

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.628 m3 = 0.628  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 仮設給水管 ルート番号 04 ルート名称 給水管民地CO（共同）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m3 = 0.500 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.050 m3 = 0.500 * 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.500 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.825 m3 = 0.500 * 0.850 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.050 m3 = 4.050
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 36 工種名称 本設水道管HPPEφ150 ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ150県車道布設（G150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

27.960 m = ((13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.417 - 0.417) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.829 m2 = 0.417 * (13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.381 m3 = 0.417 * 0.580 * (13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.022 m3 = ((0.417 * 0.750 - 0.025) * (13.980 + 0.000)) + (0.417 * 0.750 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.291 m3 = 0.417 * 0.050 * (13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.829 m2 = 0.417 * (13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.829 m2 = 0.417 * (13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.829 m2 = 0.417 * (13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設水道管HPPEφ150 ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ150県車道布設（G150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.381 m3 = 0.417 * 0.580 * (13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.865 m3 = ((0.417 * 0.380 - 0.025) * 13.980) + (0.417 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.291 m3 = ((0.417 * 0.000) - (0.417 * 0.000)) * 0.000 + ((0.417 * 0.050) * (13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.291 m3 = 0.417 * 0.050 * (13.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.291 m3 = 0.291

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.381 m3 = 3.381  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.022 m3 = 4.022

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.291 m3 = 0.291  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 36 工種名称 本設水道管HPPEφ150 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ150県歩道布設（G150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.500 m = ((8.250 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.417 - 0.417) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.440 m2 = 0.417 * (8.250 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.786 m3 = 0.417 * 0.810 * (8.250 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.617 m3 = ((0.417 * 0.530 - 0.025) * (8.250 + 0.000)) + (0.417 * 0.530 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.172 m3 = 0.417 * 0.050 * (8.250 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.440 m2 = 0.417 * (8.250 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.440 m2 = 0.417 * (8.250 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.786 m3 = 0.417 * 0.810 * (8.250 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設水道管HPPEφ150 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ150県歩道布設（G150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.101 m3 = ((0.417 * 0.380 - 0.025) * 8.250) + (0.417 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.172 m3 = ((0.417 * 0.000) - (0.417 * 0.000)) * 0.000 + ((0.417 * 0.050) * (8.250 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.137 m3 = 0.417 * 0.040 * (8.250 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.137 m3 = 0.137  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.786 m3 = 2.786

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.617 m3 = 1.617  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.172 m3 = 0.172
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 39 工種名称 本設水道管HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ100①市道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

219.100 m = ((109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.368 - 0.368) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 40.314 m2 = 0.368 * (109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

28.623 m3 = 0.368 * 0.710 * (109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 21.371 m3 = ((0.368 * 0.560 - 0.011) * (109.550 + 0.000)) + (0.368 * 0.560 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.015 m3 = 0.368 * 0.050 * (109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 40.314 m2 = 0.368 * (109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

40.314 m2 = 0.368 * (109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 40.314 m2 = 0.368 * (109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 本設水道管HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 HPPEφ100①市道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

28.623 m3 = 0.368 * 0.710 * (109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.695 m3 = ((0.368 * 0.320 - 0.011) * 109.550) + (0.368 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.015 m3 = ((0.368 * 0.000) - (0.368 * 0.000)) * 0.000 + ((0.368 * 0.050) * (109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.015 m3 = 0.368 * 0.050 * (109.550 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.015 m3 = 2.015

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  28.623 m3 = 28.623  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 21.371 m3 = 21.371

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  2.015 m3 = 2.015  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 40 工種名称 本設水道管HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ100②市道布設（G150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

87.360 m = ((43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.384 - 0.384) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.773 m2 = 0.384 * (43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.908 m3 = 0.384 * 0.710 * (43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.912 m3 = ((0.384 * 0.560 - 0.011) * (43.680 + 0.000)) + (0.384 * 0.560 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.509 m3 = 0.384 * 0.090 * (43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.773 m2 = 0.384 * (43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.773 m2 = 0.384 * (43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.773 m2 = 0.384 * (43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 155 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 本設水道管HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ100②市道布設（G150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.908 m3 = 0.384 * 0.710 * (43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.886 m3 = ((0.384 * 0.320 - 0.011) * 43.680) + (0.384 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.838 m3 = ((0.384 * 0.000) - (0.384 * 0.000)) * 0.000 + ((0.384 * 0.050) * (43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.838 m3 = 0.384 * 0.050 * (43.680 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.838 m3 = 0.838

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  11.908 m3 = 11.908  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.912 m3 = 8.912

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.509 m3 = 1.509  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 41 工種名称 本設水道管HPPEφ100③ ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ100③県車道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

41.660 m = ((20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.368 - 0.368) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.665 m2 = 0.368 * (20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.445 m3 = 0.368 * 0.580 * (20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.676 m3 = ((0.368 * 0.640 - 0.011) * (20.830 + 0.000)) + (0.368 * 0.640 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.383 m3 = 0.368 * 0.050 * (20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.665 m2 = 0.368 * (20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.665 m2 = 0.368 * (20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.665 m2 = 0.368 * (20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設水道管HPPEφ100③ ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ100③県車道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.445 m3 = 0.368 * 0.580 * (20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.223 m3 = ((0.368 * 0.320 - 0.011) * 20.830) + (0.368 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.383 m3 = ((0.368 * 0.000) - (0.368 * 0.000)) * 0.000 + ((0.368 * 0.050) * (20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.766 m3 = 0.368 * 0.100 * (20.830 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.766 m3 = 0.766

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.445 m3 = 4.445  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.676 m3 = 4.676

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.383 m3 = 0.383  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 41 工種名称 本設水道管HPPEφ100③ ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ100③県歩道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

29.760 m = ((14.880 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.368 - 0.368) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.475 m2 = 0.368 * (14.880 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.435 m3 = 0.368 * 0.810 * (14.880 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.409 m3 = ((0.368 * 0.470 - 0.011) * (14.880 + 0.000)) + (0.368 * 0.470 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.273 m3 = 0.368 * 0.050 * (14.880 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.475 m2 = 0.368 * (14.880 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.475 m2 = 0.368 * (14.880 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.435 m3 = 0.368 * 0.810 * (14.880 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設水道管HPPEφ100③ ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ100③県歩道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.588 m3 = ((0.368 * 0.320 - 0.011) * 14.880) + (0.368 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.273 m3 = ((0.368 * 0.000) - (0.368 * 0.000)) * 0.000 + ((0.368 * 0.050) * (14.880 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.219 m3 = 0.368 * 0.040 * (14.880 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.219 m3 = 0.219  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.435 m3 = 4.435

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.409 m3 = 2.409  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.273 m3 = 0.273
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 42 工種名称 本設水道管HPPEφ100④ ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ100②市道布設（G150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.060 m = ((3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.384 - 0.384) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.355 m2 = 0.384 * (3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.962 m3 = 0.384 * 0.710 * (3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.720 m3 = ((0.384 * 0.560 - 0.011) * (3.530 + 0.000)) + (0.384 * 0.560 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.121 m3 = 0.384 * 0.090 * (3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.355 m2 = 0.384 * (3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.355 m2 = 0.384 * (3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.355 m2 = 0.384 * (3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 42 工種名称 本設水道管HPPEφ100④ ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ100②市道布設（G150）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.962 m3 = 0.384 * 0.710 * (3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.394 m3 = ((0.384 * 0.320 - 0.011) * 3.530) + (0.384 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.067 m3 = ((0.384 * 0.000) - (0.384 * 0.000)) * 0.000 + ((0.384 * 0.050) * (3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.067 m3 = 0.384 * 0.050 * (3.530 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.067 m3 = 0.067

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.962 m3 = 0.962  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.121 m3 = 0.121  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 44 工種名称 本設水道管HPPEφ75① ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ75①市道布設（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.880 m = ((5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.332 - 0.332) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.972 m2 = 0.332 * (5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.400 m3 = 0.332 * 0.710 * (5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.009 m3 = ((0.332 * 0.530 - 0.006) * (5.940 + 0.000)) + (0.332 * 0.530 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.098 m3 = 0.332 * 0.050 * (5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.972 m2 = 0.332 * (5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.972 m2 = 0.332 * (5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.972 m2 = 0.332 * (5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 44 工種名称 本設水道管HPPEφ75① ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ75①市道布設（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.400 m3 = 0.332 * 0.710 * (5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.536 m3 = ((0.332 * 0.290 - 0.006) * 5.940) + (0.332 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.098 m3 = ((0.332 * 0.000) - (0.332 * 0.000)) * 0.000 + ((0.332 * 0.050) * (5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.098 m3 = 0.332 * 0.050 * (5.940 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.098 m3 = 0.098

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.400 m3 = 1.400  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.009 m3 = 1.009

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.098 m3 = 0.098  

- 164 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 45 工種名称 本設水道管HPPEφ75② ルート番号 05 ルート名称 HPPEφ75②県車道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.180 m = ((1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.343 - 0.343) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.545 m2 = 0.343 * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.316 m3 = 0.343 * 0.580 * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.332 m3 = 0.343 * 0.610 * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.038 m3 = 0.343 * 0.070 * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.545 m2 = 0.343 * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.545 m2 = 0.343 * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.545 m2 = 0.343 * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 45 工種名称 本設水道管HPPEφ75② ルート番号 05 ルート名称 HPPEφ75②県車道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.316 m3 = 0.343 * 0.580 * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.148 m3 = ((0.343 * 0.290 - 0.006) * 1.590) + (0.343 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.038 m3 = ((0.343 * 0.000) - (0.343 * 0.000)) * 0.000 + ((0.343 * 0.070) * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.054 m3 = 0.343 * 0.100 * (1.590 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.054 m3 = 0.054

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.316 m3 = 0.316  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.332 m3 = 0.332

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.038 m3 = 0.038  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 45 工種名称 本設水道管HPPEφ75② ルート番号 06 ルート名称 HPPEφ75②市道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.420 m = ((3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.336 - 0.336) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.246 m2 = 0.336 * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.386 m3 = 0.336 * 0.310 * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.660 m3 = 0.336 * 0.530 * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.087 m3 = 0.336 * 0.070 * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.246 m2 = 0.336 * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.246 m2 = 0.336 * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.246 m2 = 0.336 * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 167 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 45 工種名称 本設水道管HPPEφ75② ルート番号 06 ルート名称 HPPEφ75②市道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.386 m3 = 0.336 * 0.310 * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.339 m3 = ((0.336 * 0.290 - 0.006) * 3.710) + (0.336 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.087 m3 = ((0.336 * 0.000) - (0.336 * 0.000)) * 0.000 + ((0.336 * 0.070) * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.062 m3 = 0.336 * 0.050 * (3.710 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.062 m3 = 0.062

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.386 m3 = 0.386  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.660 m3 = 0.660

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.087 m3 = 0.087  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 45 工種名称 本設水道管HPPEφ75② ルート番号 08 ルート名称 HIVPφ75市道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.850 m3 = 0.600 * 0.950 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.710 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.002) * (5.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.850 m3 = 0.600 * 0.950 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 45 工種名称 本設水道管HPPEφ75② ルート番号 08 ルート名称 HIVPφ75市道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.850 m3 = 2.850

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.710 m3 = 0.710  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 47 工種名称 本設水道管HPPEφ50① ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ50①市道布設（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.190 m = ((7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.305 m2 = 0.325 * (7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.637 m3 = 0.325 * 0.710 * (7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.138 m3 = ((0.325 * 0.500 - 0.002) * (7.095 + 0.000)) + (0.325 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.115 m3 = 0.325 * 0.050 * (7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.305 m2 = 0.325 * (7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.305 m2 = 0.325 * (7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.305 m2 = 0.325 * (7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 47 工種名称 本設水道管HPPEφ50① ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ50①市道布設（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.637 m3 = 0.325 * 0.710 * (7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.585 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 7.095) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.115 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.115 m3 = 0.325 * 0.050 * (7.095 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.115 m3 = 0.115

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.637 m3 = 1.637  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.138 m3 = 1.138

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.115 m3 = 0.115  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 48 工種名称 本設水道管HPPEφ50② ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ50②市道布設（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.936 m = ((3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.289 m2 = 0.325 * (3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.915 m3 = 0.325 * 0.710 * (3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.636 m3 = ((0.325 * 0.500 - 0.002) * (3.968 + 0.000)) + (0.325 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.064 m3 = 0.325 * 0.050 * (3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.289 m2 = 0.325 * (3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.289 m2 = 0.325 * (3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.289 m2 = 0.325 * (3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 48 工種名称 本設水道管HPPEφ50② ルート番号 02 ルート名称 HPPEφ50②市道布設（G50）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.915 m3 = 0.325 * 0.710 * (3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.327 m3 = ((0.325 * 0.260 - 0.002) * 3.968) + (0.325 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.064 m3 = ((0.325 * 0.000) - (0.325 * 0.000)) * 0.000 + ((0.325 * 0.050) * (3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.064 m3 = 0.325 * 0.050 * (3.968 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.064 m3 = 0.064

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.915 m3 = 0.915  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.636 m3 = 0.636

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.064 m3 = 0.064  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 50 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 給水管・市道布設（共同）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

36.934 m = ((18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.540 m2 = 0.300 * (18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.933 m3 = 0.300 * 0.710 * (18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.696 m3 = ((0.300 * 0.490 - 0.001) * (18.467 + 0.000)) + (0.300 * 0.490 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.277 m3 = 0.300 * 0.050 * (18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.540 m2 = 0.300 * (18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.540 m2 = 0.300 * (18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.540 m2 = 0.300 * (18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 50 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 給水管・市道布設（共同）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.933 m3 = 0.300 * 0.710 * (18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.366 m3 = ((0.300 * 0.250 - 0.001) * 18.467) + (0.300 * 0.250 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.277 m3 = ((0.300 * 0.000) - (0.300 * 0.000)) * 0.000 + ((0.300 * 0.050) * (18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.277 m3 = 0.300 * 0.050 * (18.467 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.277 m3 = 0.277

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.933 m3 = 3.933  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.696 m3 = 2.696

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.277 m3 = 0.277  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 50 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 給水管φ75市道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.600 m = ((8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.905 m2 = 0.350 * (8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.062 m3 = 0.350 * 0.710 * (8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.489 m3 = ((0.350 * 0.530 - 0.006) * (8.300 + 0.000)) + (0.350 * 0.530 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.203 m3 = 0.350 * 0.070 * (8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.905 m2 = 0.350 * (8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.905 m2 = 0.350 * (8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.905 m2 = 0.350 * (8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 50 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 給水管φ75市道布設（G100）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.062 m3 = 0.350 * 0.710 * (8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.792 m3 = ((0.350 * 0.290 - 0.006) * 8.300) + (0.350 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.203 m3 = ((0.350 * 0.000) - (0.350 * 0.000)) * 0.000 + ((0.350 * 0.070) * (8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.145 m3 = 0.350 * 0.050 * (8.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.145 m3 = 0.145

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.062 m3 = 2.062  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.489 m3 = 1.489

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.203 m3 = 0.203  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 50 工種名称 本設給水管 ルート番号 04 ルート名称 給水管φ75市道布設（G75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.960 m = ((1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.693 m2 = 0.350 * (1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.492 m3 = 0.350 * 0.710 * (1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.355 m3 = ((0.350 * 0.530 - 0.006) * (1.980 + 0.000)) + (0.350 * 0.530 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.034 m3 = 0.350 * 0.050 * (1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.693 m2 = 0.350 * (1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.693 m2 = 0.350 * (1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.693 m2 = 0.350 * (1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 50 工種名称 本設給水管 ルート番号 04 ルート名称 給水管φ75市道布設（G75）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.492 m3 = 0.350 * 0.710 * (1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.189 m3 = ((0.350 * 0.290 - 0.006) * 1.980) + (0.350 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.034 m3 = ((0.350 * 0.000) - (0.350 * 0.000)) * 0.000 + ((0.350 * 0.050) * (1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.034 m3 = 0.350 * 0.050 * (1.980 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.034 m3 = 0.034

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.492 m3 = 0.492  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.355 m3 = 0.355

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.034 m3 = 0.034  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 50 工種名称 本設給水管 ルート番号 05 ルート名称 給水管民地内切替(2条)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m3 = 0.500 * 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 0.500 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.000 m3 = 3.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 50 工種名称 本設給水管 ルート番号 07 ルート名称 給水管民地内切替(2条)(仮設無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.025 m3 = 0.500 * 0.900 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.687 m3 = 0.500 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.225

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.025 m3 = 2.025  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 52 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 水道市道舗装本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

580.000 m2 = 580.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 580.000 m2 = 580.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 29.000 m3 = (580.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  29.000 m3 = 29.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 52 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 03 ルート名称 水道県道N5舗装本復旧（影響部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

155.000 m2 = 155.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 155.000 m2 = 155.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

155.000 m2 = 155.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  15.500 m3 = (155.000 - 0.000) * 0.100  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 15.500 m3 = 15.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000[当初設計書]

工種番号 52 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 04 ルート名称 水道県道N5舗装本復旧（本管部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

18.000 m2 = 18.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 0.900 m3 = (18.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

18.000 m2 = 18.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 18.000 m2 = 18.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.900 m3 = (18.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.900  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.900 m3 = 0.900
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 12007000

工種番号 52 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 05 ルート名称 水道県道歩道舗装本復旧（影響部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

38.000 m2 = 38.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 38.000 m2 = 38.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.520 m3 = (38.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.520 m3 = 1.520  
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枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

G02-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G03-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G03-04 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G04-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G13-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G14-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G14-03 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G15-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G16-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G17-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

G17-03 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 49.5

水道

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 49.5

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

9.3456 9.3t

水道

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

ガス分

水道分

ガス

掘削深

掘削深

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

9.3t

運搬費重量（丸め）

18.6t


