




ガス：N=7件

水道：N=12件

仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ

HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

白ｴﾙﾎﾞ90°×5

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ



G:φ30　W:φ20・25

本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

ガス：N=8件

水道：N=12件
G:φ30　W:φ20・25

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ 既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは, 《既設管閉塞》

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50) HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) 白ｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

白鋼管

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガスガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の ※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設供給管配管立体図 S=Free

φ50

PCMG-RS違径ｿｹｯﾄ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

N=1件

PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾞｯｸｽ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

白ｷｬｯﾌﾟ
PE-EFチーズ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

PE-EFｿｹｯﾄ
PE-EFｿｹｯﾄ

《既設管閉塞》

HI-LA-S

白鋼管

PE-EFチーズ

ガスガス



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ30

N=1件

φ30

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

HIｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

９0°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ金属継手ｺｱ一体型※

HIｴﾙﾎﾞ

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設供給管標準配管立体図 S=Free

N=1件

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ
PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PE-EFｷｬｯﾌﾟ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ
PE-EFｿｹｯﾄ



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20

N=1件

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

φ20

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

上水用プラグ（平行ネジ）☆防食処理し埋設、引込管位置明示

伸縮ボール式丙止水栓（逆止弁内蔵）

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



掘削復旧断面図(1/4)　S=FREE

50
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12001310
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Ｇ.Ｌ

11：〔仮設〕ガスSGP50A①本管工事　01: 市道切替(北側)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1010

50
240

770

800 860

1500

1060

Ｇ.Ｌ

14：〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事　01: 市道切替　（掘削・埋戻し）

G50W50

砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

410

50
240
170

400 460

600

Ｇ.Ｌ

14：〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事　11: 市道布設G50W30　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
170
240

50120
120
170

400

600

460

Ｇ.Ｌ

14：〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事　21: 市道仮設撤去G50W30　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　G50W30

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

300

700

300

700
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

17：〔仮設〕供給管工事　02: 民地1条(土)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

流用土

-

-
100

900

150

850 1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

17：〔仮設〕供給管工事　03: 民地2条(Co)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

300

700

300

700
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

17：〔仮設〕供給管工事　04: 民地2条(土)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

流用土

-

-

G750
W750

31：〔仮設〕水道TSVPφ50本管工事　01: 市道切替(北側)　（掘削・埋戻し）

G100W50

34：〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事　01: 市道切替　（掘削・埋戻し） 34：〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事　11: 市道布設G50W30　（掘削・埋戻し）

G50W30
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50
240

770
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1500

1060

Ｇ.Ｌ

37：〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事　01: 市道切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

W50

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

810

50
240

570

600 660

1500

860

Ｇ.Ｌ

37：〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事　02: 市道閉塞　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

W50
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
380

50
240
140

400 430

600

Ｇ.Ｌ

37：〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事　11: 市道布設W30　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
W30

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
140
240

50120
120
140

400

600

430

Ｇ.Ｌ

37：〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事　21: 市道仮設撤去W30　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　W30

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

900

150

850 1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

40：〔仮設〕給水管工事　01: 民地1条(Co)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

40：〔仮設〕給水管工事　02: 民地1条(土)　（掘削・埋戻し） 40：〔仮設〕給水管工事　03: 民地2条(Co)　（掘削・埋戻し） 40：〔仮設〕給水管工事　04: 民地2条(土)　（掘削・埋戻し）

34：〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事　21: 市道仮設撤去G50W30　（掘削・埋戻し）

G750
W750

G312
W288

G312
W288

G500
W500



50

400

50
240
160

400

600

450

Ｇ.Ｌ

17：〔仮設〕供給管工事　12: 市道布設2条　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240
160

50120
120
160

400

600

450

Ｇ.Ｌ

17：〔仮設〕供給管工事　22: 市道仮設撤去2条　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

750

50120
120

710

510

12001310

1500

1510

Ｇ.Ｌ

21：〔本設〕ガスPEφ100本管工事　01: 市道切替(北側)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

800

50120
120

710

560

12001360

1500

1560

Ｇ.Ｌ

21：〔本設〕ガスPEφ100本管工事　02: 市道切替(南側)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

G150改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

400

50
240
160

400

600

450

Ｇ.Ｌ

40：〔仮設〕給水管工事　11: 市道布設1条　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40：〔仮設〕給水管工事　12: 市道布設2条　（掘削・埋戻し）

50
240
160

50120
120
160

400

600

450

Ｇ.Ｌ

40：〔仮設〕給水管工事　21: 市道仮設撤去1条　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40：〔仮設〕給水管工事　22: 市道仮設撤去2条　（掘削・埋戻し）

51：〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事　01: 市道切替(北側)　（掘削・埋戻し）

G100W50
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Ｇ.Ｌ

51：〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事　02: 市道切替(南側)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

W150改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

54：〔本設〕水道HPPEφ50②本管工事　01: 市道切替　（掘削・埋戻し）

50
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700

50120
120
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800 860

1500
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Ｇ.Ｌ

57：〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事　01: 切替(東側)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

W50

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50110

700

50120
120
110

460

600 660

1500

860

Ｇ.Ｌ

57：〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事　02: 切替(西側)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

W50
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　-
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
310

700

50120
120
310

460

800 860

1500

1060

Ｇ.Ｌ

24：〔本設〕ガスPEφ50本管工事　01: 市道切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

G50W50
改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

G300
W300

G300
W300

G750
W750

50110

550

50120
120
110
310

600 660

650

710

Ｇ.Ｌ

24：〔本設〕ガスPEφ50本管工事　11: 市道布設G50W50　（掘削・埋戻し）

G50W50
砂(洗い)
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

54：〔本設〕水道HPPEφ50②本管工事　11: 市道布設G50W50　（掘削・埋戻し）

-

G325
W325

掘削復旧断面図(2/4)　S=FREE
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Ｇ.Ｌ

21：〔本設〕ガスPEφ100本管工事　11: 市道布設G100W50　（掘削・埋戻し）

G100W50

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　G150W200
-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

51：〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事　11: 市道布設G100W50　（掘削・埋戻し）

G357
W343



300

700

300

700
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

27：〔本設〕供給管工事　02: 民地1条(土)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

流用土

-

-

1000

100
150

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

60：〔本設〕給水管工事　01: 民地1条(Co)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

60：〔本設〕給水管工事　02: 民地1条(土)　（掘削・埋戻し）

50110

550

50120
120
110
310

600 660

600

710

Ｇ.Ｌ

57：〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事　11: 市道布設W50　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
W50
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

　-
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1350

270

5050120
200

580

770

1200
1470

1500

1770

Ｇ.Ｌ

46：〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事　01: 県道切替(西側)　（掘削・埋戻し）

改良土20

W250
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1450

270

5050120
200

680

770

1300
1570

1500

1870

Ｇ.Ｌ

46：〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事　02: 県道切替(東側)　（掘削・埋戻し）

改良土20

W250
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1050

270

5050120
200

580

470

1200
1470

650

Ｇ.Ｌ

46：〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事　11: 県道布設W250(H=1.2)　（掘削・埋戻し）

W250
改良土20

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1600

270

5050120
200

1130

470

1750
2020

900

Ｇ.Ｌ

46：〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事　12: 県道布設W250(H=1.75)　（掘削・埋戻し）

改良土20
W250

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1350

270

5050120
200

580

770

1200
1470

900

1770

Ｇ.Ｌ

46：〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事　21: 県道布設(会所)W250(H=1.2)　（掘削・埋戻し）

改良土20
W250

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1900

270

5050120
200

1130

770

1750
2020

900

2320

Ｇ.Ｌ

46：〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事　22: 県道布設(会所)W250(H=1.75)　（掘削・埋戻し）

改良土20
W250

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1040

270

5050120
200

1040

1300

600

1460

Ｇ.Ｌ

46：〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事　51: 県道撤去W300　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　W300

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

1500

270

5050120
200

1500

1300

900

1920

Ｇ.Ｌ

46：〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事　61: 県道撤去W300(切断箇所)　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　W300
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

990

270

5050120
200

990

1300

600

1410

Ｇ.Ｌ

46：〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事　52: 県道撤去W200　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　W200

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図(3/4)　S=FREE



1000

100
150

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

27：〔本設〕供給管工事　03: 民地2条(Co)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

300

700

300

700
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

27：〔本設〕供給管工事　04: 民地2条(土)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

流用土

-

-
100

900

100
150

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

27：〔本設〕供給管工事　05: 民地2条(Co)　仮設無し　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

50
310

540

50120
120
310

300

800

600

900

Ｇ.Ｌ

27：〔本設〕供給管工事　11: 市道布設1条　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
310

540

50120
120
310

300

800

600

900

Ｇ.Ｌ

27：〔本設〕供給管工事　12: 市道布設2条　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

60：〔本設〕給水管工事　03: 民地2条(Co)　（掘削・埋戻し） 60：〔本設〕給水管工事　04: 民地2条(土)　（掘削・埋戻し） 60：〔本設〕給水管工事　05: 民地2条(Co)　仮設無し　（掘削・埋戻し） 60：〔本設〕給水管工事　11: 市道布設1条　（掘削・埋戻し）

60：〔本設〕給水管工事　12: 市道布設2条　（掘削・埋戻し）

G500
W500

G500
W500

G500
W500

G300
W300

掘削復旧断面図(4/4)　S=FREE

50 50Ｇ.Ｌ

63：本復旧工事　01: 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型　ｱｽﾌｧﾙﾄ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 99

土工延長 ｍ 4.500  4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 4.927 4.927

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.077 4.077

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.168 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.927 4.927

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 21 99

土工延長 ｍ 10.100  4.500 2.800 2.800

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 7.300 4.500 2.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.118 3.408 0.358 0.352

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.121 3.375 0.873 0.873

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.731 2.589 0.142

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.148 0.148

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.254 0.168 0.043 0.043

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.100 0.148 0.148

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.970 3.408 0.358 0.204

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.900 0.873 0.873

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900 0.873 0.873

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.248 3.375 0.873

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21 99

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.248 3.375 0.873

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.900 0.873 0.873

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 11

土工延長 ｍ 24.000  1.000 4.500 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 11

TSP1208000 人力積込 m3 5.000 4.500 0.900 2.025 1.575

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 5.175 0.900 2.025 2.250

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 7.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 7.000 6.500 2.000 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.680

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.337 0.850 1.912 1.575

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.675 0.675

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.336

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.336

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.210

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 11

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.300 0.325 0.100 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.336

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.344

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.500 0.900 2.025 1.575

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.250 1.000 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.100

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.100

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.300 0.325 0.100 0.225

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

12 21 22 99

土工延長 ｍ 24.000  7.000 7.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

12 21 22 99

TSP1208000 人力積込 m3

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.840 0.840

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.100 2.100

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.336

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.336

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.105 0.105

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

12 21 22 99

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.336

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.840 0.504

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.100

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.100

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 〔本設〕ガスPEφ100本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 99

土工延長 ｍ 57.500  4.500 6.000 47.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 59.000 59.000 12.000 47.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 40.000 39.557 4.927 13.590 21.040

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 29.000 29.154 3.375 9.000 16.779

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 12.217 1.680 4.920 5.617

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 21.000 20.699 2.396 6.390 11.913

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.456 0.168 0.450 0.838

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 21.000 20.699 2.396 6.390 11.913

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 19.000 18.858 2.531 7.200 9.127

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 29.000 29.154 3.375 9.000 16.779

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 29.000 29.154 3.375 9.000 16.779

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 29.000 29.154 3.375 9.000 16.779

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 〔本設〕ガスPEφ50本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 99

土工延長 ｍ 39.300  4.500 34.800

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 35.000 34.800 34.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.872 3.408 7.464

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 15.000 14.685 3.375 11.310

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.979 1.543 3.436

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.290 1.046 1.244

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.700 0.733 0.168 0.565

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.290 1.046 1.244

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 9.000 8.582 2.362 6.220

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 15.000 14.685 3.375 11.310

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 15.000 14.685 3.375 11.310

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 15.000 14.685 3.375 11.310

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 33.400  1.000 4.500 7.500 1.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 6.000 6.250 0.700 2.250 2.625 0.675

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 8.000 7.675 1.000 2.250 3.750 0.675

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 22.000 21.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 1.500 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.300 0.300 0.225 0.075

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.506

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.480

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.574 0.700 1.687 2.625 0.562

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.425 0.300 1.125

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.944

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.008

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.324

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.100 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.008

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.498

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.250 0.700 2.250 2.625 0.675

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.480

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.480

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 2.250 0.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.480

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.100 0.075 0.075

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11 12

土工延長 ｍ 33.400  2.700 16.200

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12

TSP1208000 人力積込 m3

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.400 16.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.376 4.130

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.620 4.860

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.486 1.458

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.502 1.506

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.081 0.243

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.502 1.506

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.874 2.624

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.620 4.860

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.620 4.860

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.620 4.860

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ50本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 99

土工延長 ｍ 4.500  4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 4.927 4.927

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.108 4.108

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.168 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.927 4.927

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 21 90 99

土工延長 ｍ 10.100  4.500 2.800 2.800

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21 90 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 7.300 4.500 2.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.068 3.408 0.330 0.330

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.987 3.375 0.806 0.806

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.726 2.589 0.137

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.137 0.137

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.248 0.168 0.040 0.040

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.100 0.137 0.137

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.931 3.408 0.330 0.193

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.800 0.806 0.806

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.800 0.806 0.806

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.181 3.375 0.806

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21 90 99

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.181 3.375 0.806

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.806 0.806

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 21 99

土工延長 ｍ 9.600  2.000 2.000 2.800 2.800

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 21 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 13.600 4.000 4.000 5.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.736 3.030 2.430 0.638 0.638

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.360 3.000 3.000 1.680 1.680

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.247 2.306 1.706 0.235

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.235 0.235

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.468 0.150 0.150 0.084 0.084

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.235 0.235

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.501 3.030 2.430 0.638 0.403

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.680 1.680

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.680 1.680

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 7.680 3.000 3.000 1.680

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 21 99

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.680 3.000 3.000 1.680

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.680 1.680

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 11

土工延長 ｍ 49.250  6.000 3.000 4.500 4.500 4.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 11

TSP1208000 人力積込 m3 11.000 11.100 5.400 2.100 2.025 1.575

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 13.000 12.675 5.400 3.000 2.025 2.250

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 15.000 15.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 17.000 16.500 12.000 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.600 0.960

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.000 2.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.687 5.100 2.100 1.912 1.575

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.575 0.900 0.675

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.720 0.384

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.720

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.450 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 11

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.800 0.825 0.600 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.700 0.720

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.880 0.960

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 11.000 11.100 5.400 2.100 2.025 1.575

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 8.250 6.000 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.500 2.400

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.800 0.825 0.600 0.225

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

12 21 22 99

土工延長 ｍ 49.250  7.000 4.000 7.000 9.250

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

12 21 22 99

TSP1208000 人力積込 m3

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.840 0.960 0.840

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.100 2.400 2.100

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.336

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.384 0.336

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.105 0.120 0.105

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

12 21 22 99

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.384 0.336

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.840 0.576 0.504

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.400 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.400 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.100

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.400 2.100

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 11 12

土工延長 ｍ 361.300  2.000 2.000 109.800 44.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 11 12

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 720.000 722.600 4.000 4.000 219.600 88.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 360.000 357.745 4.860 5.160 94.207 74.052

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 249.000 249.270 3.000 3.000 71.370 39.600

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 230.000 227.926 1.740 2.040 41.394 44.748

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土20(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 60.000 60.183 2.196 2.196 27.285 16.104

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 37.000 37.389 0.450 0.450 10.705 5.940

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 290.000 288.109 3.936 4.236 68.679 60.852

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 70.000 69.636 0.924 0.924 25.528 13.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 249.000 249.270 3.000 3.000 71.370 39.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 249.000 249.270 3.000 3.000 71.370 39.600

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 249.000 249.270 3.000 3.000 71.370 39.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 11 12

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 249.000 249.270 3.000 3.000 71.370 39.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

21 22 51 52 61

土工延長 ｍ 361.300  14.000 5.500 161.500 8.000 14.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

21 22 51 52 61

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 28.000 11.000 323.000 16.000 29.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 20.412 10.741 120.479 5.896 21.938

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.600 4.950 96.900 4.800 13.050

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 7.308 5.593 100.776 4.752 19.575

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土20(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.904 3.498

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.890 0.742 14.535 0.720 1.957

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 16.212 9.091 100.776 4.752 19.575

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.200 1.650 19.703 1.144 2.363

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.600 4.950 96.900 4.800 13.050

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 12.600 4.950 96.900 4.800 13.050

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.600 4.950 96.900 4.800 13.050

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

21 22 51 52 61

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.600 4.950 96.900 4.800 13.050

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 51 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 99

土工延長 ｍ 55.500  4.500 4.000 47.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 55.000 55.000 8.000 47.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 34.000 33.741 4.927 9.060 19.754

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 25.000 25.496 3.375 6.000 16.121

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.701 1.712 3.280 5.709

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 18.000 18.101 2.396 4.260 11.445

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.274 0.168 0.300 0.806

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 18.000 18.101 2.396 4.260 11.445

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 16.000 15.640 2.531 4.800 8.309

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 25.000 25.496 3.375 6.000 16.121

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 25.000 25.496 3.375 6.000 16.121

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 25.000 25.496 3.375 6.000 16.121

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 54 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 99

土工延長 ｍ 39.100  4.500 34.800

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 35.000 34.800 34.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.872 3.408 7.464

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 15.000 14.685 3.375 11.310

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.979 1.543 3.436

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.290 1.046 1.244

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.700 0.733 0.168 0.565

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.290 1.046 1.244

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 9.000 8.582 2.362 6.220

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 15.000 14.685 3.375 11.310

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 15.000 14.685 3.375 11.310

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 15.000 14.685 3.375 11.310

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 57 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 99

土工延長 ｍ 29.000  2.000 2.000 25.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 50.000 50.000 50.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 15.360 3.030 2.430 9.900

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 21.000 21.000 3.000 3.000 15.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.352 1.376 1.376 4.600

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.910 0.930 0.330 1.650

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.050 0.150 0.150 0.750

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.910 0.930 0.330 1.650

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 12.000 12.450 2.100 2.100 8.250

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 21.000 21.000 3.000 3.000 15.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 21.000 21.000 3.000 3.000 15.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 21.000 21.000 3.000 3.000 15.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 46.200  6.000 1.500 4.500 7.500 1.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 13.000 12.600 6.000 1.050 2.250 2.625 0.675

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 14.000 14.175 6.000 1.500 2.250 3.750 0.675

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 34.000 34.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 1.500 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.900 0.900 0.600 0.225 0.075

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.720

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.000 10.260

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.424 4.500 1.050 1.687 2.625 0.562

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.575 0.450 1.125

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.078

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.180

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.513

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.100 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.540

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 13.000 12.600 6.000 1.050 2.250 2.625 0.675

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 10.260

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 10.260

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 9.000 9.000 6.000 2.250 0.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 10.260

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.100 0.075 0.075

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11 12

土工延長 ｍ 46.200  9.000 16.200

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12

TSP1208000 人力積込 m3

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 16.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.590 4.130

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.400 4.860

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.620 1.458

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.674 1.506

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.270 0.243

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.674 1.506

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.916 2.624

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.400 4.860

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.400 4.860

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.400 4.860

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 63 工種名称 本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 92.000 92.000 92.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 m2 92.000 92.000 92.000

3.0m超 県積算基準

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間有り 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 5.000 4.600 4.600

運搬距離8.5㎞ 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 34 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.927 m3 = 0.750 * 1.460 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.077 m3 = ((0.750 * 1.220 - 0.009) * 4.500) + (0.750 * 1.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.927 m3 = 4.927

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 14 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.408 m3 = 0.750 * 1.010 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.589 m3 = ((0.750 * 0.770 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.408 m3 = 3.408

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 14 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G50W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.312 - 0.312) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.873 m2 = 0.312 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.358 m3 = 0.312 * 0.410 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.873 m2 = 0.312 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.873 m2 = 0.312 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.142 m3 = ((0.312 * 0.170 - 0.002) * 2.800) + (0.312 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.043 m3 = 0.312 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.043 m3 = 0.043  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G50W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.358 m3 = 0.358

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 14 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道仮設撤去G50W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.873 m2 = 0.312 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.148 m3 = 0.312 * 0.170 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.204 m3 = ((0.312 * 0.240 - 0.002) * (2.800 + 0.000)) + (0.312 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.873 m2 = 0.312 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.873 m2 = 0.312 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.873 m2 = 0.312 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.148 m3 = 0.312 * 0.170 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.043 m3 = 0.312 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 〔仮設〕ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道仮設撤去G50W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.043 m3 = 0.043

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.148 m3 = 0.148  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.204 m3 = 0.204

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地1条(Co)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.850 m3 = 1.000 * 0.850 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.100 m3 = 0.100  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.900 m3 = 0.900

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地2条(Co)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.025 m3 = 0.500 * 0.900 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.912 m3 = 0.500 * 0.850 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.025 m3 = 2.025

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地2条(土)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.500 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.575 m3 = 0.500 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.500 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.575 m3 = 0.500 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.575 m3 = 1.575

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.840 m3 = 0.300 * 0.400 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.336 m3 = 0.300 * 0.160 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.105 m3 = 0.300 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.105 m3 = 0.105  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.840 m3 = 0.840

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 ルート番号 22 ルート名称 市道仮設撤去2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.504 m3 = 0.300 * 0.240 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.336 m3 = 0.300 * 0.160 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.336 m3 = 0.300 * 0.160 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.105 m3 = 0.300 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔仮設〕供給管工事 ルート番号 22 ルート名称 市道仮設撤去2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.105 m3 = 0.105

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.504 m3 = 0.504  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.336 m3 = 0.336

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 21 工種名称 〔本設〕ガスPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.531 m3 = 0.750 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.680 m3 = ((0.750 * 0.510 - 0.009) * 4.500) + (0.750 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 〔本設〕ガスPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.396 m3 = 2.396

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.531 m3 = 2.531  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 21 工種名称 〔本設〕ガスPEφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道切替(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.390 m3 = 1.500 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m3 = 1.500 * 0.800 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.390 m3 = 1.500 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 〔本設〕ガスPEφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道切替(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.920 m3 = ((1.500 * 0.560 - 0.020) * 6.000) + (1.500 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  6.390 m3 = 6.390  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 7.200 m3 = 7.200

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 21 工種名称 〔本設〕ガスPEφ100本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G100W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

47.000 m = ((47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.357 - 0.357) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.779 m2 = 0.357 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.913 m3 = 0.357 * 0.710 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 9.127 m3 = ((0.357 * 0.600 - 0.020) * (47.000 + 0.000)) + (0.357 * 0.600 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.779 m2 = 0.357 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.779 m2 = 0.357 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.779 m2 = 0.357 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.913 m3 = 0.357 * 0.710 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 〔本設〕ガスPEφ100本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G100W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.617 m3 = ((0.357 * 0.360 - 0.009) * 47.000) + (0.357 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.838 m3 = 0.357 * 0.050 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.838 m3 = 0.838

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  11.913 m3 = 11.913  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 9.127 m3 = 9.127

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 24 工種名称 〔本設〕ガスPEφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 〔本設〕ガスPEφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.046 m3 = 1.046

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.362 m3 = 2.362  

- 23 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 24 工種名称 〔本設〕ガスPEφ50本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G50W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

34.800 m = ((34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.310 m2 = 0.325 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.244 m3 = 0.325 * 0.110 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.220 m3 = 0.325 * 0.550 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.310 m2 = 0.325 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.310 m2 = 0.325 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.310 m2 = 0.325 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.244 m3 = 0.325 * 0.110 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 〔本設〕ガスPEφ50本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G50W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.436 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 34.800) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.565 m3 = 0.325 * 0.050 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.565 m3 = 0.565

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.244 m3 = 1.244  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.220 m3 = 6.220
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地1条(土)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.700 m3 = 1.000 * 0.700 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.700 m3 = 1.000 * 0.700 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.700 m3 = 0.700
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地2条(Co)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m3 = 0.500 * 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.687 m3 = 0.500 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.250 m3 = 2.250
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地2条(土)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m3 = 0.500 * 0.300 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.625 m3 = 0.500 * 0.700 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m3 = 0.500 * 0.300 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.625 m3 = 0.500 * 0.700 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.625 m3 = 2.625
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 ルート番号 05 ルート名称 民地2条(Co)　仮設無し

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.500 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.562 m3 = 0.500 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.675 m3 = 0.675  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.400 m = ((2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.502 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.874 m3 = 0.600 * 0.540 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.502 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.486 m3 = 0.600 * 0.300 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.081 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.081 m3 = 0.081

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.502 m3 = 0.502  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.874 m3 = 0.874
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.200 m = ((16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m2 = 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.506 m3 = 0.300 * 0.310 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.624 m3 = 0.300 * 0.540 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.860 m2 = 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m2 = 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.860 m2 = 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.506 m3 = 0.300 * 0.310 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 〔本設〕供給管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.458 m3 = 0.300 * 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.243 m3 = 0.300 * 0.050 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.243 m3 = 0.243

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.506 m3 = 1.506  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.624 m3 = 2.624
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 31 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.927 m3 = 0.750 * 1.460 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.108 m3 = ((0.750 * 1.220 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 1.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.927 m3 = 4.927
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 34 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.408 m3 = 0.750 * 1.010 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.589 m3 = ((0.750 * 0.770 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

- 36 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.408 m3 = 3.408

- 37 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 34 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G50W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.288 - 0.288) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.806 m2 = 0.288 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.330 m3 = 0.288 * 0.410 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.806 m2 = 0.288 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.806 m2 = 0.288 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.137 m3 = 0.288 * 0.170 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.040 m3 = 0.288 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.040 m3 = 0.040  

- 38 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G50W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.330 m3 = 0.330

- 39 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 34 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道仮設撤去G50W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.806 m2 = 0.288 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.137 m3 = 0.288 * 0.170 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.193 m3 = 0.288 * 0.240 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.806 m2 = 0.288 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.806 m2 = 0.288 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.806 m2 = 0.288 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.137 m3 = 0.288 * 0.170 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.040 m3 = 0.288 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 40 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道仮設撤去G50W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.040 m3 = 0.040

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.137 m3 = 0.137  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.193 m3 = 0.193

- 41 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.030 m3 = 1.500 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.306 m3 = ((1.500 * 0.770 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

- 42 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.030 m3 = 3.030

- 43 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.706 m3 = ((1.500 * 0.570 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.570 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

- 44 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.430 m3 = 2.430

- 45 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.600 m = ((2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.638 m3 = 0.600 * 0.380 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.235 m3 = 0.600 * 0.140 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.084 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.084 m3 = 0.084  

- 46 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.638 m3 = 0.638

- 47 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道仮設撤去W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.235 m3 = 0.600 * 0.140 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.403 m3 = 0.600 * 0.240 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.235 m3 = 0.600 * 0.140 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.084 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 48 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道仮設撤去W30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.084 m3 = 0.084

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.235 m3 = 0.235  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.403 m3 = 0.403

- 49 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地1条(Co)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m3 = 1.000 * 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m3 = 1.000 * 0.850 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 0.600  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.400 m3 = 5.400

- 50 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地1条(土)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m3 = 1.000 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m3 = 1.000 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.100 m3 = 2.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地2条(Co)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.025 m3 = 0.500 * 0.900 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.912 m3 = 0.500 * 0.850 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.025 m3 = 2.025
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地2条(土)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.500 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.575 m3 = 0.500 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.500 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.575 m3 = 0.500 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.575 m3 = 1.575
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.960 m3 = 0.600 * 0.400 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.384 m3 = 0.600 * 0.160 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.960 m3 = 0.960
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.840 m3 = 0.300 * 0.400 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.336 m3 = 0.300 * 0.160 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.105 m3 = 0.300 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.105 m3 = 0.105  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.840 m3 = 0.840
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道仮設撤去1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.576 m3 = 0.600 * 0.240 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.384 m3 = 0.600 * 0.160 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.384 m3 = 0.600 * 0.160 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 21 ルート名称 市道仮設撤去1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.576 m3 = 0.576  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.384 m3 = 0.384
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 22 ルート名称 市道仮設撤去2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.504 m3 = 0.300 * 0.240 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.336 m3 = 0.300 * 0.160 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.336 m3 = 0.300 * 0.160 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.105 m3 = 0.300 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 40 工種名称 〔仮設〕給水管工事 ルート番号 22 ルート名称 市道仮設撤去2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.105 m3 = 0.105

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.504 m3 = 0.504  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.336 m3 = 0.336
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道切替(西側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.050 m3 = 1.500 * 1.350 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.810 m3 = 1.500 * 0.270 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 62 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道切替(西側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.196 m3 = ((1.500 * 0.770 - 0.057) * 2.000) + (1.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.050 m3 = 4.050

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.810 m3 = 0.810  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道切替(東側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.350 m3 = 1.500 * 1.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.810 m3 = 1.500 * 0.270 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道切替(東側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.040 m3 = 1.500 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.196 m3 = ((1.500 * 0.770 - 0.057) * 2.000) + (1.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.350 m3 = 4.350

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.810 m3 = 0.810  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 11 ルート名称 県道布設W250(H=1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

219.600 m = ((109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 71.370 m2 = 0.650 * (109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

74.938 m3 = 0.650 * 1.050 * (109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.269 m3 = 0.650 * 0.270 * (109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

71.370 m2 = 0.650 * (109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 71.370 m2 = 0.650 * (109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

71.370 m2 = 0.650 * (109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 71.370 m2 = 0.650 * (109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 11 ルート名称 県道布設W250(H=1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

41.394 m3 = 0.650 * 0.580 * (109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 27.285 m3 = ((0.650 * 0.470 - 0.057) * 109.800) + (0.650 * 0.470 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 10.705 m3 = 0.650 * 0.150 * (109.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  10.705 m3 = 10.705  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 74.938 m3 = 74.938

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  19.269 m3 = 19.269  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 12 ルート名称 県道布設W250(H=1.75)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

88.000 m = ((44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 39.600 m2 = 0.900 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

63.360 m3 = 0.900 * 1.600 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.692 m3 = 0.900 * 0.270 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

39.600 m2 = 0.900 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 39.600 m2 = 0.900 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

39.600 m2 = 0.900 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 39.600 m2 = 0.900 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 12 ルート名称 県道布設W250(H=1.75)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.748 m3 = 0.900 * 1.130 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 16.104 m3 = ((0.900 * 0.470 - 0.057) * 44.000) + (0.900 * 0.470 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 5.940 m3 = 0.900 * 0.150 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  5.940 m3 = 5.940  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 63.360 m3 = 63.360

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  10.692 m3 = 10.692  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 21 ルート名称 県道布設(会所)W250(H=1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

28.000 m = ((14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.600 m2 = 0.900 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.010 m3 = 0.900 * 1.350 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.402 m3 = 0.900 * 0.270 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.600 m2 = 0.900 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.600 m2 = 0.900 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.600 m2 = 0.900 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.600 m2 = 0.900 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 21 ルート名称 県道布設(会所)W250(H=1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.308 m3 = 0.900 * 0.580 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.904 m3 = ((0.900 * 0.770 - 0.057) * 14.000) + (0.900 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.890 m3 = 0.900 * 0.150 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.890 m3 = 1.890  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 17.010 m3 = 17.010

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.402 m3 = 3.402  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 22 ルート名称 県道布設(会所)W250(H=1.75)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.000 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.950 m2 = 0.900 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.405 m3 = 0.900 * 1.900 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.336 m3 = 0.900 * 0.270 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.950 m2 = 0.900 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.950 m2 = 0.900 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.950 m2 = 0.900 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.950 m2 = 0.900 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 72 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 22 ルート名称 県道布設(会所)W250(H=1.75)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.593 m3 = 0.900 * 1.130 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.498 m3 = ((0.900 * 0.770 - 0.057) * 5.500) + (0.900 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.742 m3 = 0.900 * 0.150 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.742 m3 = 0.742  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.405 m3 = 9.405

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.336 m3 = 1.336  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 51 ルート名称 県道撤去W300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

323.000 m = ((161.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 96.900 m2 = 0.600 * (161.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

100.776 m3 = 0.600 * 1.040 * (161.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 19.703 m3 = ((0.600 * 0.270 - 0.040) * (161.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.270 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

96.900 m2 = 0.600 * (161.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 96.900 m2 = 0.600 * (161.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

96.900 m2 = 0.600 * (161.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 96.900 m2 = 0.600 * (161.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 51 ルート名称 県道撤去W300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

100.776 m3 = 0.600 * 1.040 * (161.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  14.535 m3 = 0.600 * 0.150 * (161.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 14.535 m3 = 14.535

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  100.776 m3 = 100.776  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 19.703 m3 = 19.703
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 52 ルート名称 県道撤去W200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.752 m3 = 0.600 * 0.990 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.144 m3 = ((0.600 * 0.270 - 0.019) * (8.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.270 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 52 ルート名称 県道撤去W200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.752 m3 = 0.600 * 0.990 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.720 m3 = 0.600 * 0.150 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.752 m3 = 4.752  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.144 m3 = 1.144
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 61 ルート名称 県道撤去W300(切断箇所)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

29.000 m = ((14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.050 m2 = 0.900 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

18.415 m3 = ((0.900 * 1.500 - 0.080) * (14.500 + 0.000)) + (0.900 * 1.500 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.523 m3 = 0.900 * 0.270 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.050 m2 = 0.900 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.050 m2 = 0.900 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.050 m2 = 0.900 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.050 m2 = 0.900 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 46 工種名称 〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 61 ルート名称 県道撤去W300(切断箇所)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.575 m3 = 0.900 * 1.500 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.957 m3 = 0.900 * 0.150 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.957 m3 = 1.957

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  18.415 m3 = 18.415  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.523 m3 = 3.523
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 51 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.531 m3 = 0.750 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.712 m3 = ((0.750 * 0.510 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 51 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.396 m3 = 2.396

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.531 m3 = 2.531  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 51 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道切替(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m3 = 1.500 * 0.800 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 51 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道切替(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.280 m3 = ((1.500 * 0.560 - 0.020) * 4.000) + (1.500 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.260 m3 = 4.260  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.800 m3 = 4.800

- 83 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 51 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G100W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

47.000 m = ((47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.343 - 0.343) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.121 m2 = 0.343 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.445 m3 = 0.343 * 0.710 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.309 m3 = ((0.343 * 0.600 - 0.029) * (47.000 + 0.000)) + (0.343 * 0.600 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.121 m2 = 0.343 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.121 m2 = 0.343 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.121 m2 = 0.343 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.445 m3 = 0.343 * 0.710 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 51 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G100W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.709 m3 = ((0.343 * 0.360 - 0.002) * 47.000) + (0.343 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.806 m3 = 0.343 * 0.050 * (47.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.806 m3 = 0.806

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  11.445 m3 = 11.445  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.309 m3 = 8.309
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 54 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 54 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.046 m3 = 1.046

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.362 m3 = 2.362  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 54 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G50W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

34.800 m = ((34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.310 m2 = 0.325 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.244 m3 = 0.325 * 0.110 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.220 m3 = 0.325 * 0.550 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.310 m2 = 0.325 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.310 m2 = 0.325 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.310 m2 = 0.325 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.244 m3 = 0.325 * 0.110 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 54 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設G50W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.436 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 34.800) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.565 m3 = 0.325 * 0.050 * (34.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.565 m3 = 0.565

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.244 m3 = 1.244  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.220 m3 = 6.220
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 57 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(東側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 57 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替(東側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.930 m3 = 0.930

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.100 m3 = 2.100  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 57 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道切替(西側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.330 m3 = 1.500 * 0.110 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.330 m3 = 1.500 * 0.110 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 57 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道切替(西側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.330 m3 = 0.330

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.100 m3 = 2.100  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 57 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

50.000 m = ((25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.000 m2 = 0.600 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.650 m3 = 0.600 * 0.110 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.250 m3 = 0.600 * 0.550 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.000 m2 = 0.600 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.000 m2 = 0.600 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.000 m2 = 0.600 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m3 = 0.600 * 0.110 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 57 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50③本管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設W50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.600 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 25.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.750 m3 = 0.600 * 0.050 * (25.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.750 m3 = 0.750

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.650 m3 = 1.650  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.250 m3 = 8.250
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地1条(Co)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m3 = 1.000 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.000 m3 = 6.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地1条(土)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 1.000 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 1.000 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.050 m3 = 1.050
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地2条(Co)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m3 = 0.500 * 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.687 m3 = 0.500 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.250 m3 = 2.250
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地2条(土)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m3 = 0.500 * 0.300 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.625 m3 = 0.500 * 0.700 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m3 = 0.500 * 0.300 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.625 m3 = 0.500 * 0.700 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.625 m3 = 2.625
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 ルート番号 05 ルート名称 民地2条(Co)　仮設無し

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.500 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.562 m3 = 0.500 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.675 m3 = 0.675  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.674 m3 = 0.600 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.916 m3 = 0.600 * 0.540 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.674 m3 = 0.600 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 101 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 市道布設1条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m3 = 0.600 * 0.300 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.270 m3 = 0.600 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.270 m3 = 0.270

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.674 m3 = 1.674  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.916 m3 = 2.916
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.200 m = ((16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m2 = 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.506 m3 = 0.300 * 0.310 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.624 m3 = 0.300 * 0.540 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.860 m2 = 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m2 = 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.860 m2 = 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.506 m3 = 0.300 * 0.310 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 〔本設〕給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 市道布設2条

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.458 m3 = 0.300 * 0.300 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.243 m3 = 0.300 * 0.050 * (16.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.243 m3 = 0.243

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.506 m3 = 1.506  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.624 m3 = 2.624
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000400

工種番号 63 工種名称 本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

92.000 m2 = 92.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 92.000 m2 = 92.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.600 m3 = (92.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.600 m3 = 4.600  
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

11：01 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮設切替

21：01 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設切替

21：02 0.25 2.0 0.0118 6.0 48 1.1328 1 1.1328 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設切替

31：01 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮設切替

51：01 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設切替

51：02 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設切替

46：01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替(西側)

46：02 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替(東側)

46：12 0.25 3.0 0.0118 44.0 352 12.4608 5 2.4922 8 2.5m以下 0.9以下 布設(1.75)

46：21 0.25 2.0 0.0118 14.0 112 2.6432 12 0.2203 18 2.0m以下 0.9以下 会所(1.2)

46：22 0.25 3.0 0.0118 5.5 44 1.5576 5 0.3115 8 2.5m以下 0.9以下 会所(1.75)

46：61 0.25 2.5 0.0118 14.5 116 3.4220 22 0.1555 33 2.0m以下 0.9以下 撤去(切断)

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 10.5

水道 41.0 49.5

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 10.5 1回 7日

1.5～2.0 5回 8日

0.9以下 28.5 49.5 12回 18日

0.9～1.1 22回 33日

1.1～1.5 12.5 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.5～2.0

ガス ガス

水道 水道 11.2t5.6t

水道

掘削幅

0.1555 0.2t

運搬費重量（丸め）

2.0t

運搬費重量（丸め）

4.0t

0.2203 0.2t
水道

ガス分

水道分

ガス

掘削深

2.4t

2.8037 2.8t

掘削深

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

1.9588 2.0t

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

2.4308


