

検査員

令和 7 年度			
ガス水道管入替工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 経12 - 経20 号	
		工事日数 240 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市 大字寺 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 県道 板倉直江津線
摘要	交付金事業		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【仮設】SGP100A 給水管 L=169.5m N=2件 【本設】PE φ 150 給水管 L=128.2m N=2件	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 給水管 L=182.8m N=2件 消火栓設置 N=1基 【本設】HPPE φ 150 給水管 L=135.0m N=2件 多雪型消火栓接続 N=1箇所
	起工理由	基幹管路耐震化に伴うガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局